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SETTORI SPECIALI CONTRATTO D’APPALTO

CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO
DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE
TRA
INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.
E
TRENITALIA

PER LE LINEE ADRIA-VENEZIA MESTRE-VENEZIA S.L., ROVIGO-CHIOGGIA,
ROVIGO-VERONA

CI1G 9070854186 - CUP 179J21017510003

ANNI 2025-2034

SCRITTURA PRIVATA

INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L., di seguito denominata per brevita anche INFRASTRUTTURE
VENETE o IV, o “Ente affidante”, in qualita di titolare e gestore del servizio di trasporto pubblico
ferroviario di interesse regionale e locale, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03792380283, con sede in
Padova — 35131 — p.zza Giacomo Zanellato 5, capitale sociale di € 4.000.000,00 (euro quattromilioni/00),
interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Padova al n. 03792380283 ed alla C.C.I.A.A. di
Padova con il n. PD — 337811 di Repertorio Economico Amministrativo (REA), rappresentata dall’Ing.
Alessandra Grosso nata a San Dona di Piave il 20/08/1974, Direttore Generale in virtu dei poteri
conferitigli con Procura Speciale giusto atto a rogito;
E

Trenitalia S.p.A. — societa con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della societa Ferrovie
dello Stato Italiane S.p.A. — con sede legale e amministrativa in Piazza della Croce Rossa, 1 — 00161
Roma (RM), Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale € 1.607.137.500,00 (euro

unmiliardoseicentosettemilionicentotrentasettemilacinquecento/00) interamente versato, iscritta al
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Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, rappresentata nel
presente atto dall’Ing. Maria Annunziata Giaconia in qualita di Direttore della Direzione Business
Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia, di seguito denominata per brevita anche Trenitalia;

di seguito, per brevita indicate anche “Parti”, congiuntamente, e “Parte”, singolarmente,

PREMESSO CHE

1. Infrastrutture Venete S.r.l., in forza della Legge Regionale 14 novembre 2018 n. 40 ed in particolare
ai disposti di cui agli artt. 3 e 4, della Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1854 del 06
dicembre 2019, ¢ stata delegata nell’interesse generale, a far data dal 01 gennaio 2020, ad esercitare
tutte le funzioni pubbliche in materia di trasporto pubblico ferroviario indicate dalla sopra citata
Legge Regionale, subentrando alla Regione del Veneto nella titolarita e nella gestione dei Contratti di
Servizio in essere e in quelli da perfezionare, relativi al servizio di trasporto pubblico ferroviario
regionale e locale;

2. inrelazione alla gara per I’affidamento del Servizio di trasporto pubblico di interesse regionale e locale
da eseguire con modalita di trasporto ferroviario (prestazione principale) e terrestre ovvero di
trasporto ferroviario reso con modalita automobilistica (prestazione secondaria) sulle linee Adria-
Venezia Mestre-Venezia Santa Lucia, Rovigo-Chioggia, Rovigo-Verona é stato pubblicato Avviso di
Preinformazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2019/S 125-307116; con avviso sul
Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2020/S 173-419151 é stata indetta la
consultazione ai sensi della Delibera ART 154/2019;

3. indata 10/06/2021 Infrastrutture Venete S.r.l. ha inviato all’ART la Relazione di Affidamento di cui
alla Delibera ART n.154/2019 e contestualmente proceduto alla pubblicazione sul proprio sito
istituzionale;

4. indata29/07/2021 1’ ART ha trasmesso a Infrastrutture Venete S.r.1. le osservazioni alla Relazione
di cui alla premessa 3 recepite da Infrastrutture Venete S.r.l. nella versione aggiornata della Relazione
pubblicata sul proprio sito istituzionale in data 31/08/2021,;

5. in data 06/12/2021 Infrastrutture Venete, con nota protocollo 2021 U0026229, ha comunicato
all’ART la variazione del Corrispettivo a base di Gara per I’ampliamento del parco rotabile messo a
disposizione a titolo oneroso all’impresa affidataria;

6. in data 25/01/2022 Infrastrutture Venete S.r.l. ha avviato la procedura aperta con Bando n. 01/2022
— preordinata all’affidamento del Servizio di trasporto pubblico di interesse regionale e locale da
eseguire con modalita di trasporto ferroviario (prestazione principale) e terreste ovvero di trasporto
ferroviario reso con modalita automobilistica (prestazione secondaria) per le linee Adria-Venezia
Mestre-Venezia Santa Lucia, Rovigo-Chioggia, Rovigo-Verona;
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7.

10.

in esito alla indizione della procedura aperta di cui alla premessa n. 6 che precede sono pervenute a

Infrastrutture Venete n. 2 offerte;

al termine della valutazione delle offerte secondo le modalita indicate nella documentazione di gara,

e segnatamente il Disciplinare di gara, € risultata prima graduata 1’offerta di Trenitalia S.p.A.;

esperita la procedura selettiva, e stata, pertanto, proposta dalla Commissione Giudicatrice

I’aggiudicazione a favore di Trenitalia S.p.A. in data 25/10/2022, adottata dalla Stazione Appaltante

e divenuta efficace all’esito delle verifiche di Legge con esito positivo;

il presente Atto é stato predisposto tenendo conto dei seguenti provvedimenti normativi e

regolamentari:

v Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007,
“relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio
(CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70” come modificato con Regolamento (UE) 2338/2016 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016;

v Regolamento (UE) n.782/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021 in
vigore dal 7 giugno 2023 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

v" Decreto legislativo 17 aprile 2014 n. 70 che detta la “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle
disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto
ferroviario™;

v" Decreto Legislativo del 15 luglio 2015, n. 112 “Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)” e
S.m.i.;

v" Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 “Disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative in favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo”. In particolare, Articolo 27 “Misure sul trasporto pubblico
locale”;

V' Articolo 2 comma 461 Legge 24 dicembre 2007 n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge Finanziaria 2008) recante disposizioni che 1’Autorita
competente, in sede di stipula dei Contratti di Servizio, € tenuta ad applicare per tutelare i diritti
dei consumatori e degli utenti, con indicazione degli elementi da inserire nei Contratti di Servizio
e nelle Carte di Qualita dei Servizi;

v" Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e s.m.i. concernente “Conferimento alle regioni ed agli
enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art.4, comma 4, della Legge
15 marzo 1997, n. 59”;

v" Legge Regionale n. 25 del 30 ottobre 1998, “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”
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11.

della Regione del Veneto e ss. mm. (Legge Regionale n. 4 del 01 febbraio 2001 “Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico

locale»”);

v" Delibera dell’Autorita di Regolazione dei Trasporti n. 52 del 4 luglio 2014 recante disposizioni

per I’“Adozione del provvedimento sanzionatorio relativo alla violazione dei provvedimenti di
cui al Regolamento (CE) n. 1371/20017;

v" Delibera dell’Autorita di Regolazione dei Trasporti n. 48 del 30 marzo 2017, concernente “Atto

di regolazione recante la definizione della metodologia per I'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle
modalita piu efficienti di finanziamento, ai sensi dell articolo 37, comma 3, lettera a) del decreto legge n. 201/2011

e dell articolo 37, comma 1, del decreto-legge n.1/2012”;

v" Delibera dell’Autorita di Regolazione dei Trasporti dell’8 febbraio 2018 n. 16 che detta:

“Condizioni minime di qualita dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri
di servizio pubblico ai sensi dell articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, awviato con Delibera n.54/2015”;

v" Delibera dell’Autorita di Regolazione dei Trasporti del 28 novembre 2018 n. 120 riguardante le

“Metodologie e criteri per garantire [ efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario regionale”;

v" Delibera dell’ Autorita di Regolazione dei Trasporti del 9 dicembre 2018 n. 106 che detta: “Misure

concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da

oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie™;

v" Delibera dell’ Autorita di Regolazione dei Trasporti del 28 novembre 2019 n. 154 che sostituisce

la Delibera dell’Autorita di Regolazione dei Trasporti 49/2015 e contiene le “Misure regolatorie per
la redazione dei bandi e delle convenzioni relative alle gare per 'assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale
passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici,
nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da societa in house

0 da societa con prevalente partecipazione pubblica”;

v" Delibera dell’ Autorita di Regolazione dei Trasporti del 11 marzo 2021, n. 33, con cui si definisce

il “Valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto per i servizi di trasporto pubblico locale passeggeri
svolti su strada e per ferrovia di cui alla delibera dell’Autorita n. 154/2019” valida al momento della Gara
ed assunta nei documenti allegati.
successivamente alla conclusione della procedura di gara, Arriva Italia S.p.A., sola partecipante alla
fase selettiva, unitamente a Trenitalia S.p.A., interponeva gravame con Ricorso notificato il 16.2.2023
(che assumeva n. R.G. 189/2023), avverso la determina di aggiudicazione, nonche avverso ai verbali
di gara e a tutti i provvedimenti presupposti e conseguenti al fine di vedere caducati, previa loro

sospensione cautelare, gli atti impugnati, nonche dichiarata 1’inefficacia del contratto, qualora medio
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

tempore stipulato, con conseguente subentro all’aggiudicataria nel contratto medesimo, istando,
altresi, per il risarcimento per equivalente nell’ipotesi di sopravvenuta impossibilita di esecuzione
dell’appalto; con il medesimo ricorso Arriva Italia formulava istanza di accesso agli atti ai sensi
dell’art. 116 c.p.a., lamentando che Infrastrutture Venete non aveva consentito la visione ed
estrazione di copia del PEF presentato da Trenitalia S.p.A. a corredo dell’offerta da questa presentata
in gara, per espressa opposizione dell’ Aggiudicatario;

all’esito dell’udienza per la discussione dell’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati il
TAR per il Veneto - Sez. |, con Ordinanza n. 113/2023 del 9.3.2023, accoglieva “/a domanda cautelare
e, per [ effetto sospendeva ['efficacia dell aggiudicazione fino alla definizione del merito del ricorso” fissando, altresi,
per il 22.3.2023 la discussione in Camera di Consiglio dell’istanza di accesso agli atti e per il 14.6.2023
’udienza pubblica per la valutazione nel merito del gravame;

celebrata 1’udienza in camera di consiglio del 22.3.2023, con Ordinanza n. 408/2023 datata 29.3.2023
il TAR per il Veneto - Sez. | accoglieva I’istanza di accesso agli atti, con il che Infrastrutture Venete
estendeva alla ricorrente principale la documentazione relativa all’offerta presentata da Trenitalia
S.p.A. e a Trenitalia S.p.A. la documentazione afferente all’offerta della ricorrente principale,
conformando, per simmetria, il proprio comportamento, attesa la richiesta di accesso formulata
dall’ Aggiudicataria e inizialmente diniegata per i medesimi motivi opposti alla corrispondente istanza
formulata da Arriva S.p.A.; avverso agli atti della procedura dispiegava ricorso incidentale
I’ Aggiudicataria Trenitalia S.p.A. con ricorso notificato il 29.3.2023,;

la ricorrente principale e la controinteressata, ricorrente incidentale, notificavano, ambedue in data
11.5.2023, motivi aggiunti; conseguentemente, all’'udienza del 14.6.2023 veniva disposto il rinvio al
12.7.2023 della trattazione nel merito del ricorso principale e di quello incidentale;

con sentenza n. 1233/2023 il TAR per il Veneto respingeva il ricorso di Arriva Italia S.p.A. La
decisione veniva confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2491/2024.

la situazione verificatasi imponeva a Infrastrutture Venete la rinnovazione delle verifiche in ordine
al possesso dei requisiti soggettivi in capo all’ Aggiudicataria;

la procedura selettiva cui Infrastrutture Venete ha dato impulso prevedeva la durata di 10 (dieci) anni
del servizio di Trasporto Pubblico Locale, con riserva a favore della Stazione Appaltante di esercitare
il diritto di proroga per ulteriori 5 (cinque) anni, il cui valore & stato considerato ai fini
dell’esperimento della procedura;

il servizio ¢ attualmente garantito da Sistemi Territoriali S.p.A., societa interamente partecipata dalla
Regione Veneto di cui € prevista la cessazione da ogni attivita a far data dal 31/08/2024;

rinviene, pertanto, I’urgente necessita per Infrastrutture Venete di dare impulso al servizio mediante
la sottoscrizione del contratto con I’ Aggiudicataria Trenitalia S.p.A.;

in considerazione del tempo di espletamento della procedura evidenziale e in dipendenza dei tempi
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21.

22.

23.

di definizione del contenzioso giurisdizionale, € stato necessario procedere alla rimodulazione solo
temporale del PEF con conseguente modifica del periodo di esecuzione delle prestazioni, fermi gli
elementi tecnici dell’offerta e gli elementi economici contemplati nel PEF originario;

al fine di evitare difficolta operative nella predisposizione dell’aggiornamento temporale del PEF e
della conseguente gestione del servizio nel corso del rapporto, le Parti hanno convenuto di dare
corso all’esecuzione delle prestazioni in via d’urgenza a far data dal 1.9.2024, con I’impegno di
Trenitalia S.p.A. di elaborare un PEF per il periodo 1.9.2024-31.12.2024 (Allegato 3) e di utilizzare
il PEF di gara “a regime” per I’arco temporale 1.1.2025 — 31.12.2034 (Allegato 4);

allo scopo di garantire I’ordinato sviluppo delle prestazioni e 1’adeguata gestione del PEF,
Infrastrutture Venete ha, dunque, ritenuto di esercitare fin da ora la facolta di prevedere un termine
di durata delle attivita maggiore dei 10 (dieci) anni previsti in considerazione della facolta a questa
riservata negli atti di gara di prolungare la durata del contratto per un massimo di anni 5 (cinque);
per effetto di quanto sopra previsto, da cui la durata del contratto per 10 (dieci) anni e 4 (quattro)
mesi, I’eventuale proroga, inizialmente consentita dagli atti di gara per un periodo di 5 (cinque) anni,
una volta esaurito il periodo di 10 (dieci) anni di espletamento del servizio, deve intendersi
riparametrata in 4 (quattro) anni e 8 (otto) mesi in ragione del periodo di affidamento in emergenza

di cui al punto 21 delle premesse;

24. i rapporti fra le Parti vengono disciplinati dal presente Contratto e dal Capitolato Speciale d’Appalto

(nel prosieguo anche “CSA”) nonché dall’offerta e dalla documentazione allegata al presente atto, di
cui alla premessa 28 che segue, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui al Regolamento (CE)
1370/2007 e le condizioni di sostenibilita economico-finanziaria del servizio, inclusa 1’adeguata

remunerazione del capitale investito, nel rispetto della disciplina europea di settore;

25. a supporto della sostenibilita economico-finanziaria dell’offerta economica formulata in fase di gara,

Trenitalia ha predisposto, a corredo dell’offerta economica, un Piano Economico Finanziario (per
brevita nel proseguo “PEF”) sottoposto ad esame in sede di aggiudicazione della Gara e sulla base
del quale sono stati redatti i PEF allegati al presente Atto (Allegati 3 e 4), rimodulato solo
temporalmente, secondo quanto previsto ai punti 20 e 21 delle premesse;

26. i dati stimati nel PEF allegato 4 al presente Atto per ciascun anno di sua validita saranno confrontati

21.

con i risultati di consuntivo del Conto Economico Consuntivo (per brevita nel proseguo “CEC”)
che verra rilasciato successivamente all’approvazione del Bilancio di esercizio di Trenitalia, da cui
dovranno risultare gli elementi economici relativi al servizio oggetto del presente atto, per registrare
eventuali scostamenti;

nel rispetto del Regolamento (CE) 1370/2007 le Parti, con il presente Contratto di Servizio,
definiscono i patti e le condizioni relative allo svolgimento del servizio di TPL delle Linee di interesse

regionale e nazionale Adria-Venezia Mestre-Venezia S.L., Rovigo-Chioggia, Rovigo-Verona, da
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espletare mediante trasporto ferroviario e terrestre ovvero trasporto ferroviario reso con modalita

automobilistica;

28. vengono allegati al presente Contratto di Servizio, al fine di farne parte integrante:

Allegato 1.
Allegato 2.
Allegato 3.
Allegato 4
Allegato 5.
Allegato 6.
Allegato 7.

delle penalita

Allegato 8.
Allegato 9.

Allegato 10.
Allegato 11.
Allegato 12.
Allegato 13.

delle corse

Allegato 14.
Allegato 15.

Offerta Commerciale (Programma di Esercizio 2024)

Procedure di aggiornamento del Programma di Esercizio annuale ed in corso di orario
Piano Economico Finanziario relativo al periodo 1.9.2024-31.12.2024

Piano Economico Finanziario relativo al periodo 1.1.2025-31.12.2034

Rete di vendita

Piano degli Investimenti

Condizioni minime di qualita, efficacia ed efficienza dei servizi, penalita e mitigazioni

Sistema tariffario

Dati di monitoraggio e modalita per la trasmissione

Matrice dei rischi

Schema della carta dei servizi

Schema caratteristiche materiale rotabile in uso e manutenzione

Piano di intervento relativo a servizi sostitutivi in caso di soppressione parziale o totale

Piano di intervento vendita e informazioni

Regolamento del comitato tecnico di gestione

29. il presente Contratto & suddiviso in quattro distinte sezioni, articolate come di seguito dettagliato:

SEZIONE I. PREMESSE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1.
Articolo 2.
Articolo 3.
Avrticolo 4.
Articolo 5.
Articolo 6.
Avrticolo 7.
Articolo 8.
Articolo 9.
Articolo 10.
Articolo 11.

Conferma delle premesse e degli allegati e dell’offerta presentata in sede di gara
Oggetto

Durata ed effetti della sottoscrizione — proroga — proroga tecnica

Disciplina delle prestazioni

Subappalto e personale dipendente

Investimenti

Beni essenziali resi disponibili da Infrastrutture Venete

Corrispettivo

Modalita di pagamento e ricavi

Canone di accesso all’infrastruttura e servizi accessori

Variazioni del corrispettivo e rimodulazione del PEF
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Articolo 12. Flessibilita del programma di esercizio

Articolo 13. Interruzione dei servizi

Articolo 14. Valorizzazione commerciale

SEZIONE Il. TARIFFE E QUALITA

Articolo 15. Politica tariffaria

Articolo 16. Politica della qualita dei servizi

Articolo 17. Politica degli investimenti e rinnovo del materiale rotabile
SEZIONE I11. SISTEMI DI MONITORAGGIO E PENALITA
Articolo 18. Monitoraggio della qualita dei servizi e degli obiettivi di efficacia ed efficienza
Articolo 19. Sistema delle penalita e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime
SEZIONE IV. DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 20. Assicurazioni

Articolo 21. Comitato Tecnico di Gestione del Contratto

Articolo 22. Trasparenza e Riservatezza

Articolo 23. Clausola Fiscale

Articolo 24. Controversie tra le Parti

Articolo 25. Risoluzione e cessazione del Contratto

Articolo 26. Trattamento dei dati personali

Articolo 27. Cessione dei crediti e dei debiti

Articolo 28. Dichiarazione e obblighi

Articolo 29. Clausola di integrita

Articolo 30. Tracciabilita dei flussi finanziari

Articolo 31. Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici
Avrticolo 32. Disposizioni finali

Articolo 33. Allegati

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO
le Parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, stipulano quanto
appresso:
SEZIONE I.
PREMESSE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1. Conferma delle premesse e degli allegati e dell’offerta presentata in sede di gara
1.1 Le premesse, gli allegati nonché 1’integrale offerta presentata in sede di gara costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente Atto.
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1.2 In caso di discordanza tra la formulazione dell’offerta presentata in sede di gara e il contratto le parti
convengono di dare prevalenza al dettato contrattuale.

1.3 Le parti danno e prendono reciprocamente atto che i seguenti Allegati: Allegato 3 e 4 — Piano
Economico Finanziario; Allegato 6 — Piano degli Investimenti; Allegato 7 — Condizioni minime di qualita,
efficacia ed efficienza dei servizi, penalita e mitigazioni delle penalita; Allegato 10 — Matrice dei rischi
potranno essere modificati nel corso dell’esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto nei
successivi articoli; a tale fine sara perfezionato specifico Atto tra le parti che avra valore di integrazione
e/o modifica del Contratto medesimo, mentre i rimanenti allegati potranno essere aggiornati previa

condivisione nell’ambito del Comitato Tecnico di Gestione di cui all’Articolo 21.

Articolo 2.  Oggetto

2.1 Infrastrutture Venete, perseguendo gli obiettivi del miglioramento della qualita dei servizi resi,
dell’aumento dei viaggiatori trasportati e dell’efficienza in termini di costi, affida a Trenitalia, che accetta,
lo svolgimento dei servizi ferroviari di trasporto pubblico di interesse regionale e locale sulle relazioni di
traffico, di competenza della Regione del Veneto, per le linee Adria-Venezia Mestre-Venezia Santa Lucia,
Rovigo-Chioggia, Rovigo-Verona, svolti in modalita ferroviaria ed in parte resi in modalita
automobilistica, secondo i programmi di esercizio di cui all’Allegato 1 nonché i servizi ancillari al
trasporto medesimo riportati nell’ Allegato 5,e secondo gli standard qualitativi e gli investimenti definiti
negli Allegati 6 e 7.

2.2 Trenitalia ¢ responsabile dello svolgimento e dell’organizzazione dei servizi di trasporto pubblico
ferroviari e automobilistici di interesse locale e regionale, nonché dei servizi connessi al trasporto

medesimo, oggetto del presente Contratto e secondo gli standard qualitativi ivi fissati.

Articolo3. Durata ed effetti della sottoscrizione — proroga — proroga tecnica

3.1 Il presente Contratto ha durata di 10 (dieci) anni e 4 (quattro) mesi a partire dall’avvio delle
prestazioni, intraprese in via d’urgenza a far data dal 1 settembre 2024, dovendosi intendere il periodo
di mesi 4 (quattro) aggiuntivo rispetto al termine di 10 (dieci) anni, disposto anche in forza della facolta
di estendere la durata delle prestazioni riservata a Infrastrutture Venete negli atti regolatori la procedura
competitiva espletata.

3.2 Infrastrutture Venete, in conformita delle norme di gara, si riserva, allo spirare di validita del
Contratto e qualora ne incorrano le circostanze e le esigenze, di prorogarne la durata per un periodo non
superiore a 4 (quattro) anni e 8 (otto) mesi. Resta inteso che la Stazione Appaltante potra esercitare la
facolta del diritto di proroga anche per un periodo inferiore a quello sopra indicato. Qualora
Infrastrutture Venete decida di esercitare la facolta di proroga provvedera ad effettuare la comunicazione

a Trenitalia con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi antecedenti il termine del presente Contratto.
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3.3 In caso di proroga, ai sensi del precedente punto 3.2, per il periodo di prolungamento si
applicheranno le condizioni di cui al presente Contratto.

3.4 L’Affidatario € comunque obbligato a proseguire nello svolgimento del servizio per il periodo che
sara determinato da Infrastrutture Venete, ove eserciti la facolta di proroga o nel caso in cui sia nella
necessita di avvalersi della proroga tecnica, per il periodo necessario all’espletamento della gara per
I’individuazione del nuovo appaltatore e sino al subentro dello stesso nell’esecuzione del servizio.

3.5 Nel caso in cui alla scadenza di validita del Contratto, sia quella naturale che quella conseguente
all’esercizio del diritto di proroga di cui al precedente punto 3.2, non fosse completata la procedura di
gara per I’individuazione del Nuovo Appaltatore, Trenitalia resta comunque obbligata, e in tal senso si
impegna, a garantire la continuita del servizio, ai medesimi patti e condizioni di cui al presente Contratto,
per un termine massimo di ulteriori dodici mesi, previa formale richiesta di Infrastrutture Venete che

sara inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza.

Articolo4.  Disciplina delle prestazioni

4.1 Trenitalia si impegna a garantire il servizio di trasporto ferroviario, reso sia con modalita ferroviaria
che con modalita automobilistica, oggetto del presente Contratto, nel rispetto dell’offerta tecnico-
economica proposta in gara, del Programma di Esercizio (Allegato 1), e quindi delle condizioni ivi
indicate, ovvero che saranno indicate nel caso di aggiornamento ai sensi del punto 1.3 che precede e nel
rispetto dei requisiti di qualita definiti nel presente Contratto e nei suoi Allegati, e secondo le modalita
concordate, utilizzando il materiale rotabile messo nella sua disponibilita da Infrastrutture Venete,
nonché quello che é tenuta a porre a disposizione per implementare i mezzi di trasporto, secondo quanto
previsto nel Piano degli Investimenti di cui all’ Allegato 6.

4.2 11 Programma di Esercizio é cosi strutturato:

a) Codice identificativo del treno;

b) Categoria del treno;

) Linea;

d) Tratta di competenza;

e) Stazioni di partenza e di arrivo;

f) Orari di partenza e di arrivo;

g) Fascia oraria (rilevante o non rilevante);
) Km * treno per singola corsa;
Data di inizio e di fine validita;
Giorni di esercizio annuo;
k) Periodicita;
[) Km *treno annui;

10



Infrastrutture Venete S.R.L. - Protocollo numero 2024U0008384 del 29.05.2024

m) Tempo di percorrenza (in minuti);

n) Ore annue servizio commerciale (in decimali);
0
p
q) Trazione (D/E);

r) Composizione programmata;

)
) Turno materiale;
) Tipo di materiale utilizzato;
)

s) Posti offerti a sedere, in piedi e totali;

t) Posti/km annui a sedere, in piedi e totali;

u) Composizione minima del treno, posti offerti a sedere e posti/km della composizione minima,

suddivisi per periodo dell’anno e per tipo di giorno;

v) Servizio sostitutivo;

w) Dati di fermata per singolo treno;

X) Servizi minimi garantiti in caso di sciopero.
4.3 1l Programma di Esercizio potra essere soggetto ad aggiustamenti concordati tra le Parti in fase di
consolidamento dell’orario complessivo in dipendenza dello sviluppo del calendario di ciascun anno o
in relazione ad esigenze di esercizio e/o razionalizzazione della circolazione. Detti aggiustamenti non
tengono conto di eventuali prestazioni straordinarie richieste da Infrastrutture Venete, che saranno
oggetto di separata regolazione.
4.4 Trenitalia si impegna ad effettuare i servizi di trasporto di cui al presente Contratto con materiale
rotabile idoneo e sufficiente per garantire confortevoli condizioni di viaggio, secondo il
dimensionamento di offerta di servizi oggetto del presente Contratto.
45 11 Programma di Esercizio ¢ attuato da Trenitalia sulla base della capacita di rete e delle relative tracce
che la Regione del Veneto ha prenotato nell’ambito dell’ Accordo Quadro sottoscritto dalla Regione con
il Gestore dell’Infrastruttura Rete Ferroviaria Italiana a dicembre 2016 (DGR n. 1917 del 29 novembre
2016 - rep. 491/2016) e le sue successive eventuali modifiche o successivi Accordi Quadro.
Per I’esercizio sulla Linea Adria-Venezia Mestre I'Impresa Ferroviaria ¢ tenuta a formulare la richiesta
delle tracce ad Infrastrutture Venete in qualita di Gestore di detta Linea.
4.6 Per gli anni successivi al 31.12.2025 il Programma di Esercizio, ad ogni cambio di orario, sara
concordato con Infrastrutture Venete entro 270 giorni antecedenti 1’entrata in vigore dell’orario Stesso.
Il Programma di Esercizio rilasciato dai Gestori dell’Infrastruttura sara poi trasmesso a Infrastrutture
Venete almeno 30 giorni prima dell’entrata in vigore. Le tempistiche di aggiornamento del Programma
di Esercizio sono riportate nell’ Allegato 2 — Procedure di aggiornamento del Programma di Esercizio
annuale ed in corso di orario.
4.7 Trenitalia, in condivisione con Infrastrutture Venete, effettua il servizio con modalita automobilistica

solo nei seguenti casi, ferma restando la responsabilita diretta di Trenitalia nell’assolvimento degli
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impegni contrattuali verso Infrastrutture Venete:

a) servizi resi con modalita automobilistica in orario;

b) servizi sostitutivi resi con modalita automobilistica da orario definito nel Programma di Esercizio;

C) servizi a carattere temporaneo resi necessari dalla provvisoria interruzione della rete ferroviaria o
dalla provvisoria sospensione del servizio ferroviario per interventi di manutenzione straordinaria,
nuova costruzione, guasti e altre cause di forza maggiore;

d) servizi a carattere temporaneo resi necessari da un improvviso e non programmabile picco della
domanda di trasporto e svolti in orari ed itinerari corrispondenti al servizio ferroviario da essi
integrato.

4.8 Trenitalia € tenuta a comunicare ad Infrastrutture Venete, entro 24 ore dall’inizio dei servizi di cui ai
precedenti punti b), c) e d), le cause che ne determinano lo svolgimento, indicando la durata che non
puo superare i 60 giorni per i servizi di cui alla lettera d) del precedente punto 4.7.

4.9 Trenitalia ha predisposto uno specifico “Piano d’intervento relativo a servizi sostitutivi in caso di soppressione
totale o parziale delle corse” (Allegato n. 13) relativo alle azioni da attivare ed ai servizi da garantire agli utenti
per il raggiungimento della stazione di destinazione finale del viaggio con un “adeguato servizio
sostitutivo”, in caso di perturbazione della circolazione dei treni o soppressione totale o parziale delle
corse. Il Piano relativo ai servizi sostitutivi in caso di soppressione parziale o totale delle corse definisce
le necessita e le soluzioni da implementare mantenendo 1’originario equilibrio economico — finanziario
del Contratto.

4.10 Trenitalia é tenuta a programmare e coordinare in modo adeguato tutte le attivita ancillari alla
prestazione dei servizi previsti dal Programma di Esercizio assicurando:

a) la manutenzione ordinaria e straordinaria (come disposto dagli specifici contratti di comodato e/o
locazione) e le revisioni periodiche del materiale rotabile ad essa ad ogni titolo affidato;

b) le condizioni di sicurezza;

¢) la pulizia del materiale rotabile, secondo quanto previsto dall’ Allegato 7 — Condizioni minime di
qualita, efficacia ed efficienza dei servizi, penalita e mitigazioni delle penalita;

d) la gestione delle relazioni con 1’utenza con particolare riguardo agli aspetti dell’informazione indicati
nell’Allegato 7 — Condizioni minime di qualita, efficacia ed efficienza dei servizi, penalita e
mitigazioni delle penalita;

e) lavenditadei titoli di viaggio.

Articolo5.  Subappalto e personale dipendente

5.1 E ammesso, previa autorizzazione di Infrastrutture Venete, il subappalto dei servizi oggetto di
affidamento nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 4, punto 7, del Regolamento (CE) 1370/2007 e
dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. cosi modificato dall’art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1,
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della legge n. 108 del 2021. Il subappalto della prestazione principale del servizio (ovvero reso con

modalita ferroviaria) ¢ ammesso, fermo 1’obbligo da parte di Trenitalia di svolgere direttamente la

prevalente esecuzione dei servizi in suddetta categoria e fermo, altresi, 1’obbligo dalla stessa Trenitalia di

eseguire in proprio le attivita di conduzione del materiale rotabile.

Trenitalia dichiara di essere nelle condizioni di svolgere la funzione di Impresa Ferroviaria definita come

il soggetto che effettui il servizio passeggeri garantendo la trazione dei treni come da Decreto ANSFISA

04/2021 — allegato A.

Il divieto di subappalto della prestazione principale, limitatamente alle attivita di conduzione del materiale

rotabile, pertanto, e finalizzato a garantire:

a) che il livello qualitativo richiesto (caratterizzato da un elevato grado specialistico delle prestazioni)
sia raggiunto attraverso la diretta e continua attivita dell’impresa aggiudicataria, al fine di rafforzare
il controllo delle attivita stesse, anche tramite il personale trasferito in misura adeguata dal gestore
uscente, di cui al punto 5.6, per la conduzione del materiale rotabile, in maniera da garantire la
sicurezza del servizio ed il mantenimento di elevati livelli formativi e prestazionali del suddetto
personale, nel rispetto della definizione stessa di Impresa Ferroviaria, come da decreto ANSFISA n.
04/2021 - Allegato A,

b) il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell’impresa aggiudicataria (che
comunque resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ai sensi
dell’articolo 105 comma 7 del Codice), e che pertanto ha anch’essa un interesse diretto e concreto a
realizzare la parte “principale” dei servizi in appalto, senza alcuna delega a terzi, sulla base dei requisiti
di partecipazione richiesti dal disciplinare di gara;

¢) il rispetto dell’autonomia organizzativa dell’appaltatore, che potra comunque decidere di
subappaltare le prestazioni indicate come “secondarie” (manutenzioni, servizio di manovra, servizi
commerciali e di amministrazione, etc.), oltre che quota parte di quelle afferenti alla prestazione
principale del servizio.

| subappaltatori dovranno essere in possesso dei requisiti (di ordine generale e di qualificazione) di legge.

5.2 Nei limiti di legge per la prestazione principale e nella misura del 100% per la secondaria, Trenitalia,

come da offerta di gara, si riserva di subappaltare le seguenti attivita:

- servizio di trasporto pubblico terrestre ovvero di trasporto ferroviario reso con modalita
automobilistica;

- attivita di manutenzione e verifica del materiale rotabile ferroviario e automobilistico;

- attivita di manutenzione degli impianti fissi;

- attivita di manutenzione delle emettitrici self-service e dei sistemi informatici;

- servizi di manovra;
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- servizi di formazione treno;
- servizi di pulizie del materiale rotabile ferroviario, del materiale automobilistico e degli impianti
fissi;

- servizi di trasporto sostitutivi;

- servizi di portierato e vigilanza;

- servizi di magazzinaggio, logistica e raccolta e smaltimento rifiuti;

- servizi di stampa dei biglietti;

- servizi di assistenza alla clientelg;

- servizi di approvvigionamento e di kit di prima necessita alla clientela;

- servizi di amministrazione.
In occasione del subappalto, con riferimento ai requisiti relativi alla prestazione secondaria, Trenitalia
avra cura di verificare in capo al subappaltatore il possesso dell’autorizzazione all’esercizio della
professione di trasporto di persone su strada (AEP) comprovata dall’iscrizione al Registro Elettronico
Nazionale (REN) come previsto all’art. 11 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
n°291 del 25.11.2011 in osservanza al Regolamento (CE) n° 1071/2009 o equivalente titolo emesso in
ambito europeo, nonché che abbia espletato negli ultimi 3 esercizi (2018-2019-2020) servizi di trasporto
pubblico con autoveicolo non inferiore a 250.000 veicoli/km.
5.3 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’ Affidatario che rimane
responsabile nei confronti della Stazione Appaltante della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto
del subappaltato, ferma, nei confronti della stessa Stazione Appaltante, la responsabilita solidale dei
subappaltatori. Trenitalia conserva la titolarita e la responsabilita del servizio, sia nei confronti di
Infrastrutture Venete, sia nei confronti dell’utenza. Essa si impegna, pertanto, a garantire il
mantenimento dei livelli quantitativi e qualitativi del servizio, nonché ad assicurare il rispetto delle tariffe
e di tutti gli altri obblighi richiesti.
54 Trenitalia e tenuta a rendere note formalmente agli operatori economici subappaltatori tutte le
condizioni e gli obblighi cui ¢ tenuta nell’espletamento del servizio e che pertanto dovranno essere
osservati nei confronti di Infrastrutture Venete e dell’utenza, con 1’onere, per gli operatori economici
subappaltatori, di accettare e fare propri tali obblighi e condizioni nell’ambito del rapporto di subappalto,
ferma restando ’estraneita di Infrastrutture VVenete a detto rapporto.
55 Resta inteso, per utile chiarimento, che il pagamento diretto, da parte di Infrastrutture Venete, a
favore dei subappaltatori, & consentito ai sensi dell’art. 105 comma 13 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016. E
esclusa, attesa la natura dell’appalto, I’applicazione di quanto previsto dalla lett. c) dello stesso comma 13
del menzionato art. 105.
56 Trenitalia, ai fini della esecuzione dei servizi ed in applicazione dei principi di salvaguardia dei livelli
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occupazionali, si obbliga ad assorbire tutto il personale dipendente, ad esclusione dei dirigenti, del gestore
uscente - dotato delle idoneita e competenze professionali atte allo svolgimento delle mansioni proprie,
in particolare per la conduzione - necessario e sufficiente a garantire lo svolgimento della prestazione
prevalente.

Trenitalia si impegna ad assumere il personale dipendente, ad esclusione dei dirigenti, garantendo che il
rapporto di lavoro proceda senza soluzione di continuita; ai lavoratori verra applicato il CCNL della
Mobilita Ferroviaria e il Contratto Aziendale del Gruppo Ferrovie dello Stato, riconoscendo agli stessi
quanto previsto dall’art. 8 del Capitolato Speciale d’ Appalto, il tutto disciplinato in un accordo sindacale

di armonizzazione dei trattamenti.

Articolo 6.  Investimenti

6.1 Trenitalia concorre al parziale rinnovo della flotta del servizio ferroviario regionale restando obbligata
a implementare, entro il termine perentorio del cambio orario di dicembre 2025,il materiale rotabile
destinato all’espletamento del servizio sulla linea Adria-Venezia Mestre-Venezia Santa Lucia, oggetto del
presente Contratto, con 1 treno elettrico 4 casse tipo POP, di ultima generazione e compatibile alla
normativa tecnica di settore, nonché idoneo alla circolazione sia sulla linea Adria-Venezia Mestre che
sulle linee del Gestore Nazionale RFI. Resta inteso che su tale materiale rotabile che implementera la
flotta regionale graveranno 1’obbligo di destinazione d’uso e la clausola di devolvibilita; pertanto, al
termine dell’esecuzione del presente Contratto, su decisione di Infrastrutture Venete, detto materiale
passera o nella diretta proprieta di Infrastrutture Venete o del diverso nuovo gestore subentrate, previo
il ristoro delle eventuali quote di ammortamento restanti a Trenitalia. Infrastrutture Venete si impegna
ad inserire tale condizione negli atti di indizione della procedura per il successivo affidamento.

6.2 In caso di mancato rispetto del cronoprogramma di immissione in esercizio del nuovo materiale
rotabile, Infrastrutture VVenete applichera le penali riportate nell’ Allegato 7.

6.3 Qualora necessitato da esigenze di mantenimento della continuita del servizio e nei limiti di quanto
riportato nell’offerta tecnica presentata in sede di gara ed oggetto dell’attribuzione di punteggio,
Trenitalia — previa autorizzazione di Infrastrutture Venete — utilizzera, per specifici periodi, materiale
rotabile che € o sara nella sua disponibilita, allo scopo di sopperire a eventuali carenze o indisponibilita
del materiale rotabile impegnato nell’espletamento del servizio di cui al presente Atto.

6.4 Nel caso in cui si faccia applicazione della previsione di cui al precedente punto 6.3 le Parti
concorderanno, all’esito del parere del Comitato Tecnico di Gestione di cui all’Articolo 21, se e in quali
limiti Trenitalia potra esporre eventuali costi aggiuntivi rispetto a quelli considerati in sede di PEF e,
quindi, di offerta; tra i costi gia considerati nel PEF ricadono quelli relativi all’utilizzo sin dall’avvio del

servizio di convogli Minuetto in luogo delle Aln, prima del trasferimento dei convogli GTW.

15



Infrastrutture Venete S.R.L. - Protocollo numero 2024U0008384 del 29.05.2024

Articolo 7.  Beniessenziali resi disponibili da Infrastrutture Venete

7.1 Trenitalia, ai fini della esecuzione dei servizi, si impegna ad utilizzare il materiale rotabile, in quota a
noleggio ed in quota in comodato d’uso gratuito messo a disposizione da Infrastrutture Venete, come di
seguito dettagliato, oltre al materiale da essa indicato in sede di offerta, come specificato all’Articolo 6.
7.2 Infrastrutture Venete mette a disposizione di Trenitalia i beni di seguito elencati:

n. 16 rotabili, a titolo oneroso, in parte immediatamente disponibili ed in parte di successiva
acquisizione da parte di Infrastrutture Venete, individuati nell’elenco riportato nell’ Annesso n. E1 al
Capitolato Speciale d’Appalto;

- n. 12 rotabili a titolo di comodato d’uso che scadra, dando quindi origine all’obbligo di riconsegna
ad Infrastrutture Venete, una volta che saranno completati i lavori di elettrificazione della linea e sara
disponibile il materiale rotabile, individuato nell’apposito elenco di cui all’Annesso E2 al Capitolato
Speciale d’ Appalto;

- gli immobili riportati nell’ Annesso n. F al Capitolato Speciale d’ Appalto;

- emettitrici presso la stazione di Piove di Sacco, validatrici nonché i terminali di vendita presso le
rivendite autorizzate, individuati nell’elenco riportato nell’Annesso n. G4 al Capitolato Speciale
d’Appalto.

7.3 La regolamentazione della messa a disposizione dei beni di cui al precedente punto 7.2 € definita dai
Contratti sottoscritti tra le Parti da intendersi collegati al presente Contratto di Servizio in quanto
direttamente finalizzati all’espletamento delle prestazioni di TPL, ben conosciuti dall’ Affidatario sin dalla
fase di gara in quanto allegati ai documenti di gara e messi a disposizione dei concorrenti candidati

all’aggiudicazione.

Articolo8. Corrispettivo

8.1 Il servizio ¢ affidato con Contratto di tipo «net cost» e pertanto sono attribuibili a Trenitalia, per
I’assolvimento degli Obblighi di Servizio Pubblico (OSP), i ricavi da traffico e i ricavi connessi alla
gestione del servizio. In coerenza con il Regolamento CE 1370/2007 e s.m.i. e con le previsioni della
Delibera ART 154/2019, il corrispettivo riconosciuto da Infrastrutture Venete a Trenitalia, a fronte
dell’erogazione delle prestazioni di cui all’Articolo 4 del Contratto, é stato determinato in modo da
assicurare la sostenibilita e quindi 1’equilibrio economico-finanziario del Servizio, tenuto conto dei rischi,
commerciali e gestionali, correttamente attribuibili a ciascuna delle Parti, secondo la Matrice dei rischi
(Allegato 10) nonché degli investimenti posti a carico della stessa Trenitalia ai sensi dell’Articolo 6 che
precede e secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale d’ Appalto e nei suoi Annessi.

8.2 Infrastrutture Venete corrisponde a Trenitalia, a fronte dello svolgimento delle prestazioni in regime
di OSP oggetto del presente Contratto, il corrispettivo indicato nei PPEEFF (Allegato 3 e Allegato 4) -
risultante dal ribasso offerto in Gara rispetto ai valori esposti nel Capitolato Speciale d’ Appalto - che

16



Infrastrutture Venete S.R.L. - Protocollo numero 2024U0008384 del 29.05.2024

I’ Affidatario ha valutato essere remunerativo e idoneo ad assicurare la sostenibilita economico-finanziaria
del Servizio oggetto del presente Contratto.

8.3 1l Corrispettivo sara versato, per lo svolgimento del Servizio per il periodo 1.9.2024 — 31.12.2024
secondo le previsioni del PEF, Allegato 3 al presente contratto, mentre il Corrispettivo per il periodo
1.1.2025-31.12.2034 sara versato in coerenza con il ribasso offerto in gara, come risultante dal PEF,
Allegato 4 al presente Contratto. I riferiti PPEEFF, Allegati 3 e 4 al presente Contratto, risultano
conformi alle disposizioni di cui al Regolamento C.E. 1370/2007 e s.m.i. e alla Delibera ART 154/2019
e derivano da quello presentato a corredo dell’offerta economica dell’ Appaltatore; detti PPEEFF sono
determinati in conformita alle disposizioni vigenti, in maniera tale che il VAN dei risultati netti regolatori
di conto economico - calcolato assumendo un TIR pari allo WACC indicato in Gara - sia tendente a
zero, per I’intero periodo di durata del contratto.

8.4 Iriferiti PPEEFF, Allegati 3 e 4 al presente contratto, prevedono il raggiungimento dell’equilibrio
economico-finanziario del contratto stesso per I’intero periodo contrattuale, tenendo conto non solo dei
costi operativi, ma anche di tutte le voci di costo, inclusi gli investimenti che si realizzeranno nel
quinquennio 1.1.2025 — 31.12.2029 (e nel successivo quinquennio 1.1.2030- 31.12.2034), dispiegando i
loro impatti economici su tutto 1’arco temporale del contratto.

8.5 L’Affidatario conferma la remunerativita e idoneita delle condizioni economiche di cui all’offerta,
refluite nei richiamati PPEEFF, ad assicurare la sostenibilita e 1’equilibrio economico finanziario del

servizio oggetto del presente contratto.

Articolo9. Modalita di pagamento e ricavi

9.1 1l corrispettivo relativo alle prestazioni eseguite nel periodo 1.9.2024 — 31.12.2024, indicato
nell’Allegato 3 sara erogato successivamente al termine di detto periodo e il dovuto sara liquidato
secondo le condizioni sottoindicate previa verifica di regolarita contributiva e comunque entro 60 giorni
dal ricevimento in modalita elettronica della fattura inviata da Trenitalia.

Il corrispettivo per le prestazioni eseguite nel periodo 1.1.2025 — 31.12.2034, di cui all’ Allegato 4, viene
erogato per ciascun anno in 4 rate trimestrali posticipate che Infrastrutture Venete liquida a Trenitalia,
previa verifica della permanenza della regolarita contributiva ed assicurativa di Trenitalia e degli eventuali
subappaltatori mediante acquisizione del DURC, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento in modalita
elettronica della fattura inviata da Trenitalia secondo la normativa vigente accompagnata da tutte le
dichiarazioni e la documentazione tecnica indicate nel presente Atto. L’importo di ciascuna delle 4 rate
e pari a ¥ del corrispettivo complessivo annuale previsto nel PEF Allegato 4 al presente Atto. Con
riferimento all’ultimo anno di vigenza del Contratto, I’'importo della quarta rata viene liquidato per 1’80%,
mentre il saldo viene calcolato e fatturato dopo I’accertamento di eventuali penali e forme di mitigazione

delle stesse, da effettuarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
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9.2 Le fatture dovranno essere emesse in regime di “split payment” (D.L. n. 50 del 24/04/2017) e
riportare I’annotazione “operazione con scissione dei pagamenti, art. 17 ter DPR 633/1972”; sara
comunque applicabile il regime vigente al momento dell’emissione delle fatture.

Le fatture sulle quali non sara apposta I’annotazione sopraindicata verranno respinte. In tal caso
Trenitalia dovra attivarsi per rettificare le fatture adeguandole alla nuova normativa.

Sulle fatture emesse dovranno essere riportati il CIG ed il CUP, che saranno poi richiamati nei bonifici
bancari o postali con cui si effettueranno i pagamenti. In caso di inosservanza, da parte di Trenitalia,
delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi
locali, nonché nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei
lavoratori e comunque di DURC negativo anche riferito ai subappaltatori, ’Ente Affidante potra
procedere alla sospensione dei pagamenti che verranno trattenuti, fino a dimostrazione dell’avvenuta
regolarizzazione degli adempimenti. Infrastrutture Venete si riserva, comunque, di provvedere
all’intervento sostitutivo di cui all’art. 30 comma 6 del D.lgs. 50/2016 con compensazione di quanto
eventualmente versato con i corrispettivi spettanti all’Affidatario o al Subappaltatore in caso di
applicazione dell’art. 105 comma 13 lett. a) e b) dello stesso D.lgs. 50/2016.

Le singole fatture dovranno essere intestate a Infrastrutture Venete — Piazza G. Zanellato, 5 — 35131
Padova — Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03792380283 CIG 9070854186 — CUP 179J21017510003.
Trenitalia emettera fattura elettronica nel formato XML stabilito dall’Agenzia delle Entrate inserendo
all’interno il codice SDI di identificazione della Stazione Appaltante: JAX41L.

| pagamenti saranno effettuati nei termini di cui al precedente punto 9.1 qualora siano soddisfatte le
condizioni di cui al presente punto 9.2, previa verifica — presso 1’ Agenzia delle Entrate-Riscossione —
della regolarita del pagamento di imposte e tasse dell’ Affidatario, ai sensi dell’art.48-bis del D.P.R. n.
602/1973 introdotto dall’art. 2 comma 9 del D.L. 262/2006 convertito in L. 286/2006 ¢ s.m.i
Trenitalia, su richiesta di Infrastrutture Venete, assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
e fornira le indicazioni relative al conto corrente dedicato e le generalita dei soggetti delegati ad operare
sullo stesso.

9.3 Eventuali penalita e riduzioni/mitigazioni delle medesime penali saranno applicate annualmente sulla
base dell’effettiva performance registrata dalle Parti in coerenza con quanto previsto dal successivo
Articolo 18 (Monitoraggio della qualita dei servizi e degli obiettivi di efficacia ed efficienza) e saranno
oggetto di trattenuta sulla prima fattura utile successiva alla loro quantificazione. La quantificazione delle
penali e I’incidenza sulla stessa delle misure di mitigazione/riduzione saranno effettuate entro il primo
quadrimestre dell’anno successivo a quello di riferimento considerato ai fini dell’applicazione delle penal,
salvo diversa tempistica per i consuntivi certificati degli indicatori forniti dal Gestore Infrastruttura
nell’ambito delle attivita svolte dal Comitato Tecnico di Gestione di cui all’ Articolo 21.

9.4 | pagamenti, da effettuarsi in conformita dei commi precedenti, saranno disposti con specifici
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mandati di pagamento in favore di Trenitalia.
9.5 Trenitalia & tenuta a comunicare a Infrastrutture Venete eventuali variazioni relative ai conti correnti

e ai soggetti delegati ad operare sui conti correnti comunicati.

Articolo 10. Canone di accesso all’infrastruttura e servizi accessori

10.1 II canone di accesso all’infrastruttura, incluse le prestazioni accessorie € complementari, ed il costo
per I’energia elettrica per trazione relativi alle diverse Linee sulle quali viene svolto il servizio, sono
riconosciuti a Trenitalia, nell’ambito del confronto tra le previsioni annuali di PEF, Allegato 4, e CEC,
in applicazione del sistema di controllo delle prestazioni di trasporto ferroviario previsto dall’art. 21 del
d.lgs. n. 112/2015 e s.m.i. relativamente al periodo 1-1-2025 — 31.12.2034 (Allegato 4).

Per il periodo 1.9.2024 — 31.12.2024 il confronto sara effettuato con le previsioni di cui al PEF Allegato
3 al presente contratto.

10.2 Nella rappresentazione degli oneri di produzione del servizio ferroviario ¢ garantita 1’evidenza dei

costi di pedaggio e di energia elettrica per trazione.

Articolo11. Variazioni del corrispettivo e rimodulazione del PEF

11.1 Al fine di garantire I’equilibro economico — finanziario del servizio per il periodo 1.1.2025-
31.12.2034, le Parti procedono, acquisito il consuntivo dell’anno precedente, a confrontare i risultati
previsionali annui riportati nel PEF con quelli consuntivi desumibili dal CEC dell’esercizio in questione,
al fine di determinare eventuali scostamenti rispetto alle stime del citato PEF, tenuto conto anche di
quanto nell’Allegato 10 Matrice dei rischi. Nel confronto non saranno considerati 1 costi oggetto di
rimborso a favore di Trenitalia e le penali contrattuali eventualmente applicate.

11.2 Nel rispetto delle norme, di cui quelle dell’ Autorita di Regolazione dei Trasporti precedentemente
citate, le risultanze del CEC — certificate da revisore contabile — sono trasmesse a Infrastrutture Venete
entro 120 giorni dall’approvazione del bilancio.

11.3 A seconda dei risultati di tale confronto, si possono produrre i seguenti effetti alternativi:

a) nel caso in cui lo scostamento tra il risultato del consuntivo dell’esercizio (Risultato netto CEC) ¢ le
previsioni di PEF relative allo stesso anno (Stima netta PEF), determini una differenza compresa in
una fascia di £ 1,00 % (-1 % e +1% compresi) rispetto alla somma dei ricavi operativi del PEF, detto
scostamento, in piu 0 in meno, restera, per espressa pattuizione negoziale, a carico delle Parti nel
senso che ciascuna di queste si fara carico dello scostamento non potendo pretendere dall’altra alcun
conguaglio, indennizzo e ristoro ovvero la rimodulazione del PEF;

b) nel caso in cui lo scostamento tra il risultato del consuntivo di esercizio (Risultato netto CEC) e le
previsioni di PEF relative allo stesso anno (Stima netta PEF) faccia registrare uno scostamento

eccedente la percentuale di cui alla precedente lettera a) (+ 1,00 %) e inferiore alla percentuale
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indicata alla successiva lettera c) (x 5 %) (-5 % e +5% compresi), I’importo corrispondente alla parte
eccedente, ridotto delle componenti di costo e ricavo a carico di ciascuna delle Parti secondo quanto
previsto nella Matrice dei rischi di cui all’Allegato 10, € registrato e accantonato (rispettivamente a
credito e a debito). La posizione di credito e di debito sara oggetto di compensazione allo spirare del
periodo regolatorio, fermo restando quanto previsto dal successivo punto 11.7; in alternativa le Parti
possono condividere la possibilita di reimpiego durante gli incontri del Comitato Tecnico di
Gestione;

nel caso in cui lo scostamento tra il risultato del consuntivo di esercizio (Risultato netto CEC) e le
previsioni di PEF relative allo stesso anno (Stima netta PEF) faccia registrare un risultato totale
eccedente una piu ampia fascia di £ 5 % dei ricavi operativi, le Parti provvederanno in sede di
Comitato Tecnico di Gestione di cui all’ Articolo 21 a valutare, preventivamente, se detto risultato
possa essere considerato riassorbibile in corso di Contratto, ovvero se sia riferibile a fattori
contingenti dell’anno in questione per i quali possano essere individuate specifiche misure o iniziative
tali da non modificare/ripristinare 1’equilibrio economico — ovvero il risultato complessivo netto —
del Contratto, fermi restando i parametri quantitativi e qualitativi attesi per il servizio reso o per la
politica degli investimenti.

Qualora il Comitato Tecnico di Gestione, viceversa, ritenga non riassorbibile il risultato — in quanto
non dovuto a fattori contingenti, ma a fattori strutturali o comungue modificativi delle condizioni
contrattuali di resa del servizio — le Parti provvederanno alla revisione del PEF — previo assorbimento
di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati — attraverso la sottoscrizione di un
apposito atto ricognitivo e aggiuntivo con il quale saranno contrattualmente recepite le modifiche
del PEF.

11.4 Nel periodo 1.1.2025-31.12.2034, resta inteso che si procedera comunque alla revisione del PEF:

a)

nel caso in cui, a partire dall’esercizio 1.1.2025-31.12.2034, i consuntivi di due esercizi consecutivi
ricadano nella fattispecie di cui alla lettera b) del precedente punto 11.3 e facciano registrare saldi
totali entrambi positivi od entrambi negativi di ammontare complessivo del biennio superiore al

2,5% dei ricavi operativi previsti dal PEF per lo stesso biennio;

b) nel caso in cui il volume di produzione dei servizi vari in piu 0 in meno e in misura superiore al 5%

c)

rispetto a quanto previsto nel PEF (Allegato 4) nell’anno oggetto di valutazione;

nei casi di adeguamenti a sopravvenute disposizioni normative, amministrative o prescrizioni di
qualsiasi natura da parte di Enti o Autorita competenti che comportino ulteriori investimenti o
comunque significative modifiche alle condizioni per 1’esercizio del servizio, ovvero minori ricavi

rispetto alle previsioni di PEF Allegato 4 al presente Contratto.

11.5 Nei casi previsti le Parti procedono a definire le azioni e a determinare il nuovo PEF entro 90 giorni

dalla trasmissione del CEC dell’anno precedente. Le Parti procedono al riequilibrio economico-
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finanziario, attraverso la ridefinizione del PEF, intervenendo prioritariamente su uno o piu dei seguenti
elementi:

a) sui fattori di produttivita;

b) sulle tariffe;

¢) sul corrispettivo;

d) sul programma di investimenti di cui all’ Allegato 6, solo laddove non siano state assunte obbligazioni

giuridicamente vincolanti;

e) sul livello dei servizi.

11.6 Ove le Parti non trovino un accordo sulla revisione del PEF entro 90 giorni dall’apertura delle
trattative, in sede di Comitato di cui all’art. 21, Trenitalia potra esercitare il diritto di recesso, da cui lo
scioglimento del Contratto, fermo restando 1’obbligo di garantire il servizio per i successivi 12 mesi ai
medesimi prezzi, patti e condizioni.

11.7 A partire dall’1.1.2025, al termine del quinto anno (31.12.2029) ¢ del decimo anno (31.12.2034) di
espletamento del servizio, le Parti effettuano una verifica delle conseguenze degli scostamenti CEC/PEF
registrati a credito e a debito degli anni precedenti, a norma del precedente punto 11.3, e definiscono la
conseguente regolazione del relativo saldo. Nell’ambito delle verifiche ed eventuali regolazioni
economiche del primo periodo regolatorio verra considerato anche il risultato netto derivante dal CEC
del periodo 1.9.2024-31.12.2024 confrontato con le previsioni del PEF (Allegato 3).

11.8 La tabella di Listino Prezzi da predisporsi entro il 31.12.2025, derivata dai valori del primo anno di
vigenza del PEF (Allegato 4), viene aggiornata annualmente sulla base delle previsioni del PEF, condivisa
con Infrastrutture Venete in sede di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto ed € utilizzata come
mero riferimento per valorizzare eventuali richieste di servizi in pit o in meno da parte di Infrastrutture
Venete. Al riguardo, Trenitalia € obbligata ad effettuare su richiesta di Infrastrutture Venete —
avvalendosi del predetto Listino Prezzi — ogni simulazione necessaria a valutare le ricadute economiche
delle richieste di Infrastrutture Venete in merito ad eventuali variazioni dell’offerta. Nel caso in cui
Infrastrutture Venete proceda alla richiesta di servizi in piu non trova applicazione la previsione di cui al
punto 11.3 lettera a), fatte salve le variazioni di produzione che si attestino entro lo 0,5% della produzione
dell’anno di riferimento.

119 Entro I’anno successivo alla scadenza del Contratto, acquisito il CEC certificato dell’anno
precedente, le parti procedono al consuntivo rispetto al risultato netto regolatorio stimato nel PEF
(Allegato 4) relativo all’ultimo anno.
Le parti provvedono altresi all’equilibrio finale di tutti gli importi annuali registrati e accantonati durante
il periodo 1.1.2025 — 31.12.2034 esclusi, ovviamente, quelli gia precedentemente assorbiti e/o oggetto di
accordi tra le Parti volti alla parziale regolarizzazione delle eccedenze in pit 0 in meno.

11.10 Nel caso in cui all’esito della compensazione finale residui un saldo totale compreso in una fascia
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pari al pit 0 meno 1,00% dei ricavi operativi dell’intero periodo, I’importo corrispondente a detto saldo
si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti,
restando inteso che nessuna di esse avra diritto a pretendere alcunché nei confronti dell’altra a tale titolo.
11.11 Nel caso in cui all’esito della compensazione finale residui un saldo totale eccedente la percentuale
di cui al punto 11.10, I’importo corrispondente alla variazione in pit o in meno rispetto alla predetta
fascia é definitivamente iscritto a credito di una Parte e a debito dell’altra Parte, generando,
conseguentemente, 1’obbligo di regolazione del medesimo entro i successivi 60 giorni (sessanta giorni).
11.12 Infrastrutture Venete prende atto che, nella determinazione dei costi e dei ricavi, Trenitalia ha
tenuto conto di quanto riconosciuto, relativamente alla circolazione sui servizi ferroviari, al personale, in
forza dell’applicazione del CCNL vigente.

11.13 Resta confermato che nell’applicazione di quanto stabilito nel presente Articolo 11 non si terra
conto, ai fini della regolazione delle diverse fattispecie enucleate, nessuna esclusa, delle eventuali penali

applicate a carico di Trenitalia, secondo le previsioni dell’ Allegato 7.

Articolo 12. Flessibilita del programma di esercizio

12.1 L’offerta commerciale puo subire modifiche e/o integrazioni.

12.2 Le modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie o opportune in relazione a mutamenti
significativi delle esigenze di domanda o variazioni dell’infrastruttura ferroviaria possono essere richieste
sia da Infrastrutture Venete sia da Trenitalia, previa verifica tecnica ed economica, in virtu di una stima
effettuata sulla base del Listino Prezzi di cui al precedente punto 11.8 nella misura in cui applicabile e
d’intesa tra le Parti. Resta fermo, comunque, che i rapporti economici e finanziari fra le Parti restano
disciplinati da quanto previsto nei precedenti Articoli 8, 9 10, 11.

12.3 In dipendenza di lavori programmati sull’infrastruttura o in conseguenza di modifiche temporanee
della stessa infrastruttura ed assicurando il rispetto delle esigenze della domanda, Trenitalia pud apportare
modifiche all’offerta commerciale, previa adeguata informazione a Infrastrutture Venete e all’utenza,
almeno 30 giorni prima della variazione dell’offerta. Il programma delle interruzioni programmate sara
trasmesso a Infrastrutture Venete almeno 4 giorni prima dell’inizio dell’interruzione, laddove comunicata
dal Gestore dell’Infrastruttura in tempi utili.

124 1In tutti i casi disciplinati dal presente articolo, Trenitalia deve assicurare un’adeguata preventiva

informazione alla clientela e ad Infrastrutture Venete.

Articolo 13. Interruzione dei servizi
13.1 1l PEF allegato al Contratto riflette il programma di esercizio condiviso dalle Parti; pertanto,
eventuali variazioni non programmate — determinate da cause di forza maggiore, quali scioperi, calamita

naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di
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sospensione del servizio disposti dalle Autorita, nonché da cause imputabili a Trenitalia o al Gestore
dell’Infrastruttura — genereranno effetti economici-finanziari, i cui minori costi ricavabili dal CEC,
saranno valutati in sede di raffronto dei dati ivi riportati e quelli contenuti nel PEF.

13.2 Qualora le variazioni di produzione rispetto al programma di esercizio siano imputabili a Trenitalia,
le stesse sono valutate ai fini dell’applicazione delle penalita di cui all’Allegato 7. Pertanto, nella fase di
confronto tra CEC e PEF non si terra conto delle penali contrattuali applicate secondo quanto riportato
nell’ Allegato 7, nel senso che, anche se inserite nel CEC, non costituiranno elementi di confronto tra
quanto ivi riportato e il PEF.

13.3 In caso di sciopero, Trenitalia garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo siglato
tra Trenitalia e le Organizzazioni sindacali, in conformita alle disposizioni di cui alla Legge sullo sciopero
nei servizi essenziali n. 146/1990 e s.m.i. Trenitalia garantisce, altresi, la preventiva ed adeguata
informazione ad Infrastrutture Venete e agli utenti.

13.4 Trenitalia, nei casi di cui al primo comma del presente articolo, consapevole che 1’esecuzione dei
servizi di trasporto ferroviario (resi anche con modalita automobilistica) oggetto del presente Contratto
non puo, per nessun motivo, essere sospesa e/o interrotta, si impegna a contenere al massimo le
temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalita d’esercizio sostitutive,
informando tempestivamente e adeguatamente sia Infrastrutture Venete che gli utenti.

135 In caso di alterazioni del servizio determinate da cause di carattere eccezionale, anche ulteriori e
diverse da quelle classificate come forza maggiore dal Gestore dell’Infrastruttura, le Parti tengono conto
— anche ai fini dell’applicazione delle penalita di cui all’Allegato 7 — del Programma di Esercizio
straordinario messo a punto da Trenitalia.

13.6 In caso di interruzione dei servizi per un periodo superiore a sessanta giorni, trova applicazione

quanto previsto all’ Articolo 12 — Flessibilita del programma di esercizio.

Articolo 14. Valorizzazione commerciale
14.1 Trenitalia ha facolta di procedere a qualsiasi iniziativa di valorizzazione commerciale dei beni
funzionali allo svolgimento del servizio, purché cio non determini alcun onere a carico di Infrastrutture
Venete, disagi per I’'utenza 0 vincoli alla produzione del servizio.
14.2 Trenitalia determina le specifiche modalita attuative di cui al punto 14.1, nel rispetto della normativa
vigente e delle disposizioni del presente Atto comunicandole a Infrastrutture Venete, che potra opporsi
motivatamente qualora ne ravvisasse la potenziale incidenza sull’espletamento del servizio.
14.3 Tale valorizzazione sara riscontrata nel CEC, nell’ambito dei ricavi.
SEZIONE II.
TARIFFE E QUALITA
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Articolo 15. Politica tariffaria

15.1 Trenitalia, per il primo anno di affidamento, adotta le tariffe — con struttura differenziata tra la linea
Adria-Venezia Mestre-Venezia Santa Lucia e le linee Chioggia-Rovigo e Rovigo-Verona — indicate
nell’ Allegato 8.

Successivamente, per i servizi sulle tre linee oggetto di gara viene applicato il sistema tariffario e gli
incrementi/adeguamenti tariffari annuali — differenziati per linea e per tipologia di titolo di viaggio —
riportati nell’ Allegato 8 i quali puntano all’obiettivo fondamentale di pervenire ad un sistema tariffario
ferroviario il piu possibile omogeneo nel territorio regionale con progressivo allineamento delle tariffe
applicate ai servizi svolti sulla Adria -Venezia Mestre-Venezia S.L. oggetto del presente Contratto a quelle
dei servizi sulle tratte Rovigo — Chioggia e Rovigo — Verona.

Detto progressivo allineamento tiene conto del raggiungimento e miglioramento, conseguibile con il
servizio oggetto di affidamento, del rapporto tra la qualita del servizio offerto ed il livello tariffario
richiesto all’utenza, distribuito nell’arco temporale del contratto.

Per i viaggi all’interno del territorio regionale, il sistema tariffario adottato ¢ quello vigente al momento
della sottoscrizione del presente Atto, nonché ’applicazione sovraregionale delle tariffe regionali per i
viaggi attraverso due o piu Regioni, come definito dalla Conferenza Stato-Regioni nel Documento
“Nuova tariffa con applicazione sovraregionale” del 3 agosto 2017 come integrato dal Documento del
21 settembre 2017 e successive ulteriori integrazioni, quest’ultima ad eccezione della tratta Adria-Venezia
Santa Lucia fintano che le tariffe saranno differenziate. Il sistema tariffario é riportato nell’ Allegato n. 8.

15.2 Infrastrutture Venete, inoltre stabilisce che le tariffe saranno incrementate/adeguate secondo
quanto previsto nell’Allegato 8; gli incrementi/adeguamenti saranno attuati a far data dal 1° gennaio con
prevendita degli abbonamenti al 25 dicembre dell’anno precedente e saranno applicati in forma paritetica
per le tariffe regionali e per le tariffe regionali con applicazione sovraregionale ed automaticamente
applicati da Trenitalia, salvo deliberazione contraria da parte di Infrastrutture Venete/Regione Veneto.
L’estensione della tariffa regionale con applicazione sovraregionale alla tratta Adria — Venezia Santa Lucia
sara attuata contestualmente al raggiungimento del livello tariffario applicato nel resto della regione.

E convenuto che in sede di confronto annuale CEC/PEF, nel rispetto delle previsioni di cui all’Allegato
10 (Matrice dei rischi), si terra conto di eventuali mancati/minori incrementi/adeguamenti tariffari
disposti da Infrastrutture Venete ovvero dalla Regione Veneto.

15.3 E’ convenuto che, per il periodo 1.1.2025 — 31.12.2034, in sede di confronto annuale CEC/PEF,
nel rispetto delle previsioni di cui all’Allegato 10 (Matrice dei rischi), si terra conto di eventuali minori
incassi in capo a Trenitalia derivanti dalla applicazione all’utenza di agevolazioni tariffarie o diritti di
usufruire gratuitamente del Servizio disposte da Infrastrutture VVenete, ovvero dalla Regione Veneto,
nonché da norme o modifiche al sistema tariffario emanate successivamente alla stipula del presente

Contratto e che non siano previste nel PEF.
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15.4 Trenitalia provvede ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri
ed ha, inoltre, I’obbligo di comunicare all’utenza I’articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario,
ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le modalita di regolarizzazione a bordo coerentemente con la Legge
regionale Veneto n. 25 del 1998.

155 Trenitalia si impegna ad attivare iniziative di contrasto all’evasione e all’elusione, nonché alla tutela
personale dei viaggiatori secondo il “Piano Operativo di sicurezza e controlleria”; il Piano definira le necessita,
le attivita, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo 1’equilibrio
economico-finanziario originario del Contratto. Il Piano sara predisposto da Trenitalia entro un anno
(12 mesi) dalla stipula del presente Contratto e inoltrato a Infrastrutture Venete, che potra negare il
proprio assenso a detto Piano entro 60 giorni dal ricevimento. Decorso infruttuosamente il riferito
termine, il Piano si intendera condiviso dalla Stazione Appaltante. Resta ’onere di Trenitalia di adeguare
il Piano a quanto sara indicato da Infrastrutture Venete, anche all’esito di apposito confronto tecnico.
Richieste di delucidazioni e/o integrazioni interrompono il termine, che decorrera dal momento in cui
Trenitalia avra corrisposto alle richieste di Infrastrutture Venete.

156 Trenitalia ha facolta di adottare — decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione a
Infrastrutture Venete — ulteriori categorie di titoli di viaggio individuati sulla base di strategie di marketing
definite a livello aziendale, ovvero secondo progetti finalizzati a favorire la mobilita casa-lavoro e casa-
scuola e turistica anche in collaborazione con gli Enti locali, eventualmente anche nell’ambito di ulteriori
servizi; cio senza che dalla applicazione di specifiche categorie di titoli di viaggio o dalla realizzazione di
particolari progetti possano derivare oneri a carico di Infrastrutture Venete.

15.7 Trenitalia assicura una rete vendita, diretta e/o indiretta in grado di rispondere adeguatamente alla
domanda dei viaggiatori, anche attraverso I’estensione di progetti di digital customer experience ed
integrazione multimodale. Al fine di garantire, nell’arco della durata del Contratto, un costante adeguato
livello di dotazione della rete di vendita e d’informazione, e con riferimento ad un progressivo
efficientamento dei costi riferiti a detta rete e a un potenziamento dei canali di vendita alternativi, nonché
alla luce della progressiva digitalizzazione dell’acquisto dei titoli di viaggio, Trenitalia ha predisposto, per
la condivisione con Infrastrutture Venete, un apposito “Piano di intervento per la vendita e [’'informazione”
(Allegato 14), anche tenuto conto delle condizioni territoriali di domanda e di offerta.

Secondo quanto definito nelle eventuali revisioni del “Piano di intervento per la vendita e I'informazione”, le
condizioni minime di qualita (CMQ) di cui all’ Allegato 7, potranno essere ridefinite.

15.8 Resta fermo che Trenitalia si riserva di non aderire a nuovi progetti di integrazione e/o recedere alle
integrazioni tariffarie e/o modali vigenti alla data del presente Atto, qualora le stesse risultino
economicamente penalizzanti per Trenitalia e Infrastrutture Venete non si impegni formalmente a
compensare i minori introiti.

15.9 Sara comunque effettuata una verifica preliminare congiunta di impatto di detti nuovi progetti sulle
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condizioni di PEF. Solo nel caso di impatto negativo Trenitalia potra esercitare la facolta di non aderire
ai nuovi progetti o recedere da quelli esistenti, ai sensi di quanto previsto dal punto 15.8.

1510 Le Parti si impegnano a sviluppare evoluzioni del sistema tariffario che consentano di attuare
meccanismi di pricing, differenziati per prodotto e servizio, allo scopo di favorire utilizzi piu efficienti

dell’offerta ed un progressivo incremento dei ricavi.

Articolo 16. Politica della qualita dei servizi

16.1 Trenitalia si impegna a migliorare i livelli di qualita del servizio offerto, ricercando la massima
soddisfazione delle esigenze e dei bisogni dell’utenza.

A tal fine Trenitalia redige il “Piano operativo per 1’accessibilita” che contiene i livelli minimi di
accessibilita e fruibilita del servizio per gli utenti, con particolare riguardo alle persone a mobilita ridotta;
nella redazione del Piano dovranno essere coinvolti almeno Infrastrutture Venete, la Regione, i Gestori
dell’infrastruttura, le rappresentanze dei consumatori, le associazioni dei passeggeri ¢ delle persone a
mobilita ridotta. 1l Piano definira le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse,
mantenendo I’equilibrio economico-finanziario originario del Contratto.

Trenitalia, inoltre, redige, entro un anno dalla stipula del Contratto, un “Piano di monitoraggio delle esigenze
della mobilita” in cui la stessa si impegna, direttamente o tramite soggetto qualificato, a cadenza almeno
triennale e al termine del primo periodo regolatorio, a svolgere delle indagini sulle preferenze dichiarate
su possibili scenari evolutivi della rete e determinazione quantitativa degli effetti sulla base di un modello
di scelta modale calibrato sul campione.

In dette indagini si dovra richiedere agli utenti effettivi e potenziali (abitanti) il livello di gradimento di
uno o piu scenari evolutivi del modello di servizio; sulla base delle risultanze raccolte dovra essere
calibrato un modello di scelta modale capace di determinare gli impatti sulla mobilita degli scenari
proposti.

16.2 Trenitalia fornisce le rilevazioni interne sul rispetto degli standard di qualita definiti nell’ Allegato 9.
16.3 Trenitalia eroga i servizi oggetto del presente Contratto nel rispetto delle condizioni minime di
qualita di cui all’Allegato 7. Il rispetto delle condizioni minime di qualita e degli obiettivi di efficacia ed
efficienza é verificato attraverso il monitoraggio dei servizi e della qualita erogata.

16.4 Trenitalia assicura che siano soddisfatte le condizioni minime di informazione degli utenti e dei
cittadini nelle fasi precedenti e durante il viaggio. Tali informazioni sono erogate in lingua italiana e in
lingua inglese. Entro un anno dalla stipula del Contratto, Trenitalia predispone un “Piano per ! ’incremento
graduale della copertura dell erogazione delle informazioni in lingua inglese”, da sottoporre a Infrastrutture Venete
ai fini della necessaria condivisione da parte della Stazione Appaltante. Detto Piano per I’incremento
graduale della copertura dell’erogazione delle informazioni in lingua inglese definira la necessita e le

soluzioni da implementare, nel rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originario
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del Contratto.

16,5 Trenitalia, con cadenza almeno annuale, effettua nei periodi di punta della erogazione del servizio e
comunque nel rispetto dell’offerta di gara la rilevazione complessiva e unitaria della qualita percepita
dall’utenza, finalizzata alla misurazione dell’indice di soddisfazione dell’utenza e all’individuazione dei
necessari adeguamenti degli standard qualitativi di erogazione del servizio rispetto alle esigenze della
domanda. A tal fine, Trenitalia deve avvalersi di un soggetto terzo specializzato, di riconosciuta
esperienza e professionalita, sincerandosi che la rilevazione della customer satisfaction sia conforme ai
requisiti della Misura 5 della Delibera ART n. 16/2018.

16.6 Trenitalia elabora la Carta dei Servizi, a partire dall’annualita 2025, in conformita con la normativa
vigente e con I’indicazione delle condizioni minime di qualita e degli obiettivi del Contratto, nonché degli
indicatori descrittivi non inclusi nelle condizioni minime di qualita di cui alle Delibere ART n. 16/2018
e n. 106/2018. Trenitalia si impegna a trasmettere annualmente la Carta dei Servizi a Infrastrutture
Venete, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Qualora Infrastrutture Venete
non si esprima entro il 31 dicembre, la Carta dei Servizi si deve considerare approvata e Trenitalia
procedera alla pubblicazione sul proprio sito internet entro il 31 marzo di ogni anno, provvedendo al
successivo invio all’ART.

Infrastrutture Venete, in fase di valutazione della Carta dei Servizi, provvede a coinvolgere tutti gli
stakeholder interessati, le rappresentanze dei consumatori e le associazioni rappresentative gli interessi dei
passeggeri e delle persone con disabilita o a mobilita ridotta. Trenitalia, in ottemperanza a quando
disposto all’art. 2 comma 461, lettera f) della Legge n. 244/2007, si impegna a sostenere fino alla misura
massima annuale di € 3.000,00 (euro tremilaZ00), le attivita di cui alle lettere b), c) e d) della suddetta
Legge, a ristoro di spese per attivita che dovranno comunque essere previamente approvate da
Infrastrutture Venete, effettivamente sostenute e debitamente rendicontate.

16.7 Per il primo periodo, e sino alla presentazione della Carta dei Servizi ad opera di Trenitalia, vale la
Carta dei Servizi predisposta dal precedente Affidatario, che sara consegnata da Infrastrutture Venete a
Trenitalia stessa contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

Articolo 17. Politica degli investimenti e rinnovo del materiale rotabile

17.1 Trenitalia si impegna a garantire il Piano degli Investimenti in materiale rotabile, la manutenzione
dello stesso, gli sviluppi informatici e la tecnologia e I’ammodernamento degli impianti di manutenzione
come indicato nell’ Allegato 6, secondo le consegne indicate nel cronoprogramma ivi riportato. Le Parti,
se d’obbligo in base alle prescrizioni normative e/o regolatorie, entro un anno dalla sottoscrizione del

Contratto, nei limiti dell’investimento complessivo previsto a PEF, predispongono i seguenti Piani:

e Piano per la sostituzione progressiva del materiale rotabile (per eta e classe ambientale);
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e Piano per investimenti per innovazione tecnologica;
e Piano per ICT (rilevazione automatizzata contapasseggeri, diagnostica a bordo,
videosorveglianza, attrezzaggio per PMR, wi-fi, ecc).

Al fini della elaborazione del PEF, per il periodo 1.1.2025-31.12.2034 (Allegato 4), gli investimenti di cui
sopra sono stimati in complessivi € 6.700.000,00 (Euro seimilionisettecentomila/00). Il materiale rotabile
oggetto dell’investimento dovra avere caratteristiche tecniche e funzionali equivalenti a quelle del
materiale rotabile reso disponibile da Infrastrutture Venete, ovvero di piu elevato standard. Nel CEC
normalizzato con cui sara effettuato il confronto PEF/CEC, nell’ambito del Piano degli Investimenti a
carico di Trenitalia e per il materiale da essa direttamente acquistato 0 comungue messo a disposizione, i
valori riportati (prezzo di acquisto ed ammortamenti) dovranno essere quelli effettivamente sostenuti
da Trenitalia, comungue nel limite massimo di quanto indicato nel precedente capoverso.
17.2 Gli scostamenti tra CEC e PEF dovuti ad una tempistica di attuazione degli investimenti diversa,
per qualsiasi causa, da quella programmata, non potranno essere considerati agli effetti di cui all’Articolo
11.
17.3 Trenitalia, nell’ambito del quadro economico del Contratto, procede all’ammortamento del valore
del materiale rotabile, applicando i principi contabili Internazionali (IFRS):

- 3,3% sull’83,6% del valore del bene;

- 20% sul 3,3% del valore del bene;

- 10% sul 13,1% del valore del bene.
17.4 Alla cessazione — anche anticipata — del Contratto, in caso di affidamento ad un diverso Appaltatore,
Infrastrutture Venete si obbliga a porre in carico al nuovo Affidatario 1I’obbligo ad acquistare il materiale
rotabile in uso in forza del presente Contratto, previa corresponsione, da parte del nuovo Affidatario,
del valore netto contabile alla data di cessione o altro valore in ordine alla mutata normativa di riferimento
se piu favorevole.
Nel caso in cui i rotabili acquistati non siano stati ancora consegnati/collaudati, Infrastrutture Venete
puo richiedere a Trenitalia di cedere il contratto di acquisto con il fornitore, per tutti o parte dei treni; in
tal caso, Infrastrutture Venete si impegna sin d’ora a restituire a Trenitalia gli importi di corrispettivo gia
liquidati al fornitore, facendosi inoltre carico di ogni ulteriore onere economico e/o finanziario connesso.
Nei casi di cui al presente comma, il trasferimento della proprieta ovvero il subentro é subordinato al
pagamento integrale di quanto dovuto a Trenitalia e costituisce condizione di efficacia del nuovo
affidamento.
175 Alla scadenza del presente Contratto, Infrastrutture VVenete si impegnera a procedere alla stipula del
Contratto di Servizio con il nuovo Affidatario solo dopo il perfezionamento del trasferimento della

proprieta del materiale rotabile ovvero al subentro del contratto di fornitura. A tal fine Infrastrutture
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Venete si impegnera a inserire nella documentazione di gara preordinata alla selezione del Nuovo
Affidatario, gli specifici obblighi su di esso gravanti ai sensi del presente articolo e i tempi di esecuzione
delle obbligazioni, stabilendo che in caso di mancato integrale adempimento non provvedera alla
sottoscrizione del Contratto, riservandosi di dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione.

17.6 Trenitalia si impegna inoltre, nei casi in cui non risultasse piu Affidataria del servizio o di parte di
esso, a rendere disponibile a Infrastrutture VVenete o al nuovo operatore subentrante i depositi/officine
di proprieta di Trenitalia necessari per lo svolgimento del servizio e a recedere da eventuali contratti in
essere, qualora Infrastrutture lo richieda e nel rispetto delle condizioni contrattuali. La valorizzazione dei
beni potra essere stabilita sulla base dei provvedimenti assunti dall’Autorita di Regolazione dei Trasporti
(ART).

SEZIONE I1l.
SISTEMI DI MONITORAGGIO E PENALITA

Articolo 18. Monitoraggio della qualita dei servizi e degli obiettivi di efficacia ed efficienza
18.1 Trenitalia fornisce ad Infrastrutture Venete le rilevazioni interne sul rispetto delle condizioni minime
di qualita secondo le modalita e la periodicita definite nell’ Allegato 7; inoltre, trasmette la Relazione
Illustrativa di cui alla Delibera ART n. 120/2018, nella quale sono esaminate le performance e individuate
le eventuali opportune azioni correttive e, laddove possibile, quelle preventive.

18.2 Trenitalia illustra i risultati conseguiti ad Infrastrutture Venete in sede di Comitato Tecnico di
Gestione del Contratto di cui al successivo Articolo 21. Infrastrutture Venete ha facolta di chiedere a
Trenitalia tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari per analizzare le motivazioni degli eventuali
scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti, in tema di miglioramento della qualita dei servizi, e
per proporre le azioni correttive ritenute necessarie. Il Comitato Tecnico di Gestione valuta il rispetto
degli standard di qualita ed indica eventuali azioni di miglioramento, ovvero correttive.

18.3 Trenitalia si impegna a rendere puntualmente disponibili gli aggiornamenti dell’ Allegato 9 (Dati di
monitoraggio e modalita per la trasmissione) a Infrastrutture Venete ed in particolare al personale da
questa incaricato di provvedere alle ispezioni.

18.4 Infrastrutture Venete si riserva di verificare il rispetto delle condizioni minime di qualita del servizio
ed il livello di soddisfazione dell’'utenza (derivante dalla qualita percepita) tramite proprie strutture e/o
personale esterno appositamente incaricato, attraverso rilevazioni a campione.

185 Gli Ispettori di Infrastrutture Venete, ai fini di un possibile pronto ripristino dei livelli della qualita
del Servizio, comunicano, immediatamente, sempreché possibile, direttamente al personale di Trenitalia
le evidenze negative dei controlli eseguiti.

18.6 Per I’effettuazione dei controlli, le Parti concordano che su tutti i treni adibiti al servizio oggetto del
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presente Contratto & concessa ai dipendenti di Infrastrutture Venete, della Regione del Veneto o a
rilevatori individuati da Infrastrutture Venete, muniti di apposite credenziali, la libera circolazione. Per
I’effettuazione delle suddette verifiche, le Parti convengono che le credenziali di libera circolazione
(CLC), emesse annualmente ai sensi dell’ Articolo 16 (Monitoraggio della qualita dei servizi) del Contratto
di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale tra Infrastrutture Venete e
Trenitalia 2018-2032, sono valide anche per il monitoraggio dei servizi oggetto del presente Contratto.
18.7 Infrastrutture Venete trasmette a Trenitalia nei tempi di cui all’allegato 9 i dati delle risultanze dei
controlli effettuati.

18.8 Trenitalia é tenuta a fornire i dati relativi alle frequentazioni di tutti i treni, sulla base delle rilevazioni
dei passeggeri saliti e discesi, nonché I’indice di affollamento per fascia oraria, misurato come passeggeri
in piedi/metri quadrati, considerando la sola superficie utile del vagone per il viaggio in piedi (esclusa
quindi la superficie occupata da posti a sedere e gli spazi destinati al deflusso dei passeggeri). Trenitalia
effettua dette rilevazioni in modalita manuale o automatica, in relazione alla dotazione impiantistica dei
convogli, con valutazione dei saliti e discesi, su una settimana di riferimento, come indicato nell’ Allegato
9.

18.9 Per agevolare il monitoraggio continuo sull’effettuazione e regolarita dei servizi, Trenitalia cura gli
adempimenti presso il Gestore dell’Infrastruttura affinché Infrastrutture Venete sia abilitata con 2 (due)
postazioni per I’accesso alla consultazione via Internet dei sistemi informativi di circolazione del Gestore
dell’Infrastruttura con il profilo di “Committente/Utente di Impresa Ferroviaria”, definendo contestualmente

le modalita operative per la sicurezza informatica di cui all’ Articolo 31.

Articolo 19.  Sistema delle penalita e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime

19.1 Con riferimento alla Delibera ART n. 16/2018, le Parti hanno individuato i valori obiettivo degli
indicatori di qualita, mentre gli obiettivi di efficacia ed efficienza sono indicati all’interno della Delibera
ART n. 120/2018. Nell’ Allegato 7 (Condizioni minime di qualita, efficacia ed efficienza dei servizi,
penalita e mitigazioni delle penalita) sono esplicitate le penali e relative mitigazioni sia per le Condizioni
Minime di Qualita (CMQ) che per i Key Performance Indicator (KPI).

19.2 Secondo quanto definito nella Delibera ART n.154/2019, a garanzia degli impegni assunti da
Trenitalia in sede di offerta di gara, & previsto un sistema di penalita riportato nello stesso Allegato 7. Al
sensi della Delibera ART 16/2018, Misura 4, punto 7, si limita al 10% del corrispettivo annuo I’importo
massimo delle penali applicabili per I’anno specifico a Trenitalia. In nessun caso, comunque, gli importi
delle mitigazioni potranno determinare per Trenitalia un incremento di corrispettivo.

19.3 Le Parti concordano che I’ammontare complessivo massimo delle penali per la tardiva consegna del
nuovo treno, di cui all’ Allegato 7, e pari ad € 25.000/00 per ogni mese di ritardo, a decorrere dal mese

successivo alla data prevista per la consegna.

30



Infrastrutture Venete S.R.L. - Protocollo numero 2024U0008384 del 29.05.2024

19.4 Ai sensi dell’art. 4 comma 6 del D. Lgs. n. 70/2014, é consentita 1’applicazione di penali a Trenitalia
solo con riferimento a condotte diverse da quelle sanzionate ai sensi del predetto decreto.

195 Il sistema delle penalita ha lo scopo di assicurare all’utenza regionale il ristoro di eventuali disagi e
danni e, in particolare, i relativi importi economici, detratti gli importi impiegati per I’applicazione del
Regolamento (UE) n. 782/2021 e della Delibera ART n. 106/2018, sono utilizzati da Infrastrutture
Venete per iniziative a favore dell’utenza.

19.6 Ai fini della contestazione della violazione che puo dar luogo a penale, Infrastrutture Venete
provvede ad inoltrare, a mezzo PEC, I’avviso di violazione entro 45 giorni dalla data di accertamento
della medesima. Trenitalia, entro 45 giorni dal ricevimento del suddetto avviso, pud produrre a
Infrastrutture Venete le proprie controdeduzioni.

All’esito della valutazione delle controdeduzioni, Infrastrutture Venete adottera la determinazione in
merito all’applicazione della penalita. Ove la Stazione Appaltante non ritenga di valutare positivamente
le controdeduzioni, ovvero le valuti solo parzialmente in senso positivo, dara comunicazione della
applicazione della penalita entro 75 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni.

Comunque, il mancato rispetto del termine non comporta decadenze del diritto di Infrastrutture Venete

di adottare le penali che riterra di applicare.

SEZIONE IV.
DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 20. Assicurazioni

20.1 Trenitalia dichiara, rimandando comunque agli adempimenti di cui al successivo punto 20.4, di avere
in corso di validita, le polizze assicurative previste dalla normativa vigente e dai PIR (RCT Responsabilita
Civile verso terzi e RCO Responsabilita Civile verso prestatori di lavoro), con copertura decorrente
dall’avvio del servizio e termine alla data di cessazione dello stesso e quindi per I’intero periodo
contrattuale.

20.2 Per quel che riguarda il materiale rotabile messo a disposizione a Trenitalia, i rischi di perimetro,
anche derivanti da caso fortuito e la sottrazione dei beni locati, sono a carico di Trenitalia per tutta la
durata della locazione/comodato e del loro utilizzo.

Trenitalia e tenuta a dimostrare di aver stipulato la polizza RC richiesta dai Gestori dell’Infrastruttura,
RFI e Infrastrutture Venete, all’interno dei Prospetti Informativi di Rete (RCT/RCO). Si rimanda all’art.
17 del Capitolato Speciale d’ Appalto per la specificazione degli obblighi assicurativi.

Trenitalia dichiara, rimandando comunque agli adempimenti di cui al successivo punto 20.4, di aver
stipulato idonea polizza a copertura del materiale rotabile, con massimale di copertura pari al valore di

detti rotabili. In caso di rinnovo Trenitalia si obbliga a trasmettere ad Infrastrutture Venete I’appendice
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quietanzata di rinnovo, a dimostrazione della ininterrotta continuita temporale della copertura
assicurativa. La suddetta polizza assicurativa, vincolata a favore di Infrastrutture Venete e con eventuali
franchigie/scoperti/importi in eccesso rispetto ad eventuali limiti di indennizzo a carico di Trenitalia,
deve coprire, a titolo esemplificativo e non esaustivo: incendio, atti vandalici, collisione, deragliamento,
scontro ferroviario ed ogni altro rischio derivante dall’utilizzo. Trenitalia dichiara che per i danni non
indennizzabili dalla suddetta polizza in quanto riferibili ad eventuali eventi/garanzie escluse rispondera
direttamente col proprio patrimonio.

In ogni caso, Trenitalia assume ogni responsabilita per danni che possano derivare ai rotabili noleggiati

0 a terzi (cose o persone), per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell’espletamento del servizio per cui
vengono resi i beni oggetto del presente Atto, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti
di assicurazione limitino in alcun modo la sua responsabilita, impegnandosi a tenere manlevata
Infrastrutture Venete da qualsiasi pretesa o molestia che, al riguardo, le venisse da qualunque parte
mossa.

20.3 Per quanto riguarda i veicoli utilizzati per 1’esercizio dei servizi di trasporto su gomma, compresi
quelli utilizzati dalle imprese subappaltatrici per 1’esercizio dei servizi subappaltati, le coperture
assicurative devono rispettare le seguenti condizioni minime:

e per la responsabilita civile auto, da stipularsi ai sensi di legge, ogni veicolo adibito al trasporto
pubblico locale dovra essere assicurato con massimale catastrofale non inferiore a € 20.000.000,00
(euro venti milioni/00) per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o
danneggiate in cose e/o animali di loro proprieta e senza franchigia;

e per la responsabilita civile verso terzi derivante dall’erogazione del servizio oggetto del Contratto,
nonché la responsabilita civile personale degli addetti al servizio, per danni involontariamente
cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a animali e/o cose, con esclusione del
rischio derivante dalla circolazione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico, dovra essere assicurata
con massimale catastrofale non inferiore € 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00) per sinistro e con
un limite non inferiore € 3.000.000,00 (euro tre milioni/00) per danni a persone e/o cose-animali e
senza franchigia;

o per la responsabilita civile verso i prestatori di lavoro a qualsiasi titolo essi svolgano attivita in favore
dell’Impresa Affidataria dovra essere assicurata con massimale per sinistro e per singolo prestatore
di lavoro non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00) senza franchigia.

204 A garanzia dell’avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi sul materiale rotabile utilizzato
per ’espletamento del trasporto con modalita sia ferroviaria sia automobilistica, Trenitalia ha 1’obbligo
di trasmettere a Infrastrutture Venete, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’avvio del servizio di trasporto,

le copie delle polizze assicurative stipulate con la relativa dichiarazione di conformita agli originali.
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Successivamente, la dimostrazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi periodici dovra
essere inoltrata a Infrastrutture VVenete almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza delle polizze in
vigore. Nel caso di mancata ostensione della documentazione comprovante il pagamento del premio
assicurativo entro i termini stabiliti, Infrastrutture Venete provvedera direttamente al pagamento del
premio e tratterra quanto versato dai corrispettivi dovuti a Trenitalia per I’espletamento del servizio.

20.5 Fatto salvo quanto previsto per i beni conferiti in locazione/comodato ovvero in ogni altro caso
fin qui non esplicitato, € a carico esclusivo di Trenitalia ogni responsabilita civile verso terzi per danni
arrecati a cose o persone, colposamente o dolosamente provocati nello svolgimento del servizio o in
conseguenza al medesimo; a tal scopo, Trenitalia si impegna a sollevare e garantire Infrastrutture Venete

da ogni pretesa 0 domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti.

Articolo21. Comitato Tecnico di Gestione del Contratto
21.1 Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione cui i contraenti sono
tenuti, ¢ costituito il “Comitato Tecnico di Gestione del Contratto”, di seguito denominato, per brevita,
“Comitato” composto da:

- due rappresentanti di Infrastrutture Venete a cui spetta la nomina del Presidente;

- due rappresentanti di Trenitalia.
I1 Comitato ha funzioni di: assistenza alle parti nell’interpretazione e nell’applicazione del Contratto, con
particolare riferimento all’adempimento delle singole clausole contrattuali; disamina e approvazione della
pianificazione del servizio; monitoraggio dei dati, anche al fine di verificare il rispetto degli obiettivi di
cui all’Articolo 16; prevenzione e soluzione delle controversie; definizione delle penali e delle mitigazioni
delle medesime a consuntivo annuale; verifica dell’equilibrio economico-finanziario del Contratto e, in
caso di squilibrio, provvede agli adempimenti relativi al riequilibrio dello stesso; verifica dello stato di
attuazione del Programma degli Investimenti.

21.2 Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto, le Parti comunicano reciprocamente i
nominativi dei rappresentanti del Comitato, designando anche due componenti supplenti ciascuna che
saranno convocati in caso di impedimento o di assenza di uno dei titolari.

21.3 1l Comitato é presieduto da uno dei componenti designati da Infrastrutture Venete, che provvedera
alle relative convocazioni, anche su richiesta di Trenitalia. Le riunioni del Comitato si svolgeranno, di
norma, con cadenza trimestrale. Ognuna delle Parti puo far partecipare alle sedute del Comitato, senza
diritto di voto, propri collaboratori nella trattazione degli argomenti all’Ordine del giorno. Alle sedute
del Comitato potranno inoltre partecipare soggetti esterni di riconosciuta esperienza e professionalita,

nominati di comune accordo tra le Parti, con funzioni consultive.
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Articolo 22. Trasparenza e Riservatezza

22.1 Al fine di garantire condizioni minime di trasparenza nella modalita di erogazione dei servizi e di
promuovere lo sviluppo dei servizi e il controllo pubblico, le Parti pubblicano sui rispettivi siti le
informazioni e i documenti di cui alla Delibera ART n. 16/2018 secondo le tempistiche ivi previste.

22.2 Contestualmente alla loro pubblicazione, i documenti, i dati e le informazioni di cui al punto 22.1
sono trasmessi da ciascuna Parte all’ART in formato aperto/editabile.

22.3 Fatti salvi eventuali obblighi posti dalla normativa vigente, le Parti si impegnano ad osservare, ed a
far osservare al proprio personale e ai propri consulenti, 1’obbligo di riservatezza in ordine a tutte le
informazioni, di qualsivoglia natura, fornite dalle Stesse in relazione all’esecuzione del presente
Contratto. Le Parti si impegnano, pertanto, ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare
la riservatezza delle predette informazioni e ad utilizzare ciascuna informazione esclusivamente per la
gestione del presente Contratto.

22.4 Gli obblighi di riservatezza di cui sopra restano vincolanti, senza limiti di tempo, anche in caso di
risoluzione e/o cessazione degli effetti del presente Contratto.

Articolo 23. Clausola Fiscale

La presente scrittura privata non autenticata é sottoscritta digitalmente.
Trenitalia si obbliga:

a) a provvedere alla registrazione del presente Contratto con il pagamento dell’imposta di registro in
misura fissa — e la correlata imposta di bollo - entro i termini di legge decorrenti dalla sottoscrizione;
b) nel caso di applicazione di penali da parte di Infrastrutture Venete, Trenitalia si obbliga a presentare
presso il competente Ufficio delle Agenzia delle Entrate (ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n.131/86) apposita
“Denuncia di avveramento della condizione sospensiva” entro i termini di legge decorrenti dalla data
della seduta di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto che ne quantifica e definisce I’importo e

procedere al pagamento della relativa imposta di registro in misura proporzionale.

Articolo 24.  Controversie tra le Parti

24.1 Eventuali divergenze nell’interpretazione o nell’esecuzione e/o risoluzione del Contratto devono
essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione fra le Parti nell’ambito del Comitato di cui
all’ Articolo 21. Il Comitato si riunira entro 10 giorni dall’istanza della Parte interessata ed avra il compito
di condurre le Parti, entro i successivi 30 giorni, ad individuare una soluzione che sara poi formalizzata
nei modi d’uso.

242 Non é ammessa la competenza arbitrale. Pertanto, qualora a seguito del predetto tentativo di
conciliazione non venga raggiunto un accordo in merito alla controversia entro e non oltre novanta

giorni dall’attivazione del Comitato Tecnico di Gestione, essa sara deferita, in via esclusiva, alla
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competenza del Foro di Padova.

24.3 11 presente rapporto contrattuale é regolato dal diritto italiano.

Articolo 25. Risoluzione e cessazione del Contratto
25.1 Fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, in caso di gravi e reiterate inadempienze
di una delle Parti agli impegni assunti nel Contratto che si rivelino tali da pregiudicarne in modo rilevante
la prosecuzione, a norma dell’art. 1453 del Codice Civile, 1’altra Parte potra comunicare la propria
intenzione di risolvere il Contratto per inadempimento, assegnando alla Parte inadempiente un termine
di 30 giorni per porvi rimedio. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto sara dichiarato risolto.
25.2 Infrastrutture Venete, previa diffida ad adempiere secondo quanto previsto dal punto 25.1, ha
facolta di risolvere il Contratto ove ricorrano i seguenti inadempimenti:
a) abbandono o sospensione ingiustificata del servizio;
b) ingiustificati e gravi, reiterati o permanenti inadempimenti nell’esercizio che ne compromettano la
regolarita o la sicurezza;
¢) grave violazione delle prescrizioni dettate dagli Enti competenti nell’esercizio dell’attivita di vigilanza
e controllo sul servizio;
d) superamento della soglia per le penali secondo quanto definito dall’ART nella Delibera n. 16/2018;
e) mancata ottemperanza a norme imperative di legge o regolamentari ed in particolare nel caso di
sostituzione, anche parziale, di terzi nella gestione del servizio, ove questa non sia autorizzata da
Infrastrutture Venete;
f) qualora Trenitalia sia sottoposta a procedura di fallimento, oppure ad altra procedura concorsuale di
liquidazione che non consentono la prosecuzione del Servizio e la vigenza del Contratto;
g) qualora Trenitalia perda i requisiti di idoneita morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa
vigente in materia di rilascio della licenza ferroviaria;
h) qualora si accerti una delle ipotesi di cui al punto 25.7.
25.3 Trenitalia, previa diffida ad adempiere secondo quanto previsto dal punto 25.1, ha facolta di risolvere
il Contratto ove ricorra il seguente inadempimento: nel caso di tardivo pagamento di quattro rate
trimestrali consecutive rispetto ai termini di cui al precedente punto 9.1.
254 A seguito della risoluzione del Contratto, Trenitalia € tenuta, comunque, al proseguimento del
servizio alle medesime condizioni di cui al presente Contratto per i 12 mesi successivi alla risoluzione al
fine di consentire I’individuazione del subentrante. Resta fermo, comunque, ove ne ricorra la condizione,
lo scorrimento della graduatoria ex art. 110 del D.Lgs. 50/2016; in tal caso, Trenitalia sara tenuta a
garantire il servizio sino al subentro del nuovo contraente.
255 E vietata a pena di nullita la cessione del Contratto. E consentito il subentro nel Contratto di un

altro operatore economico nel caso di operazioni societarie derivanti dalla riorganizzazione di Trenitalia
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ai sensi e nei limiti dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016.

25.6 Nel caso di risoluzione del Contratto, fermo il risarcimento dei danni patiti dalla Parte che abbia
azionato il rimedio della risoluzione, sara dovuto a favore di ciascuna delle Parti quanto risultante dalle
verifiche effettuate ai sensi dell’Articolo 11. Resta inteso che comunque Infrastrutture Venete, anche in
ipotesi di applicazione dell’art. 110 comma 1 del D.lgs. 50/2016, assicurera le condizioni indicate
nell’Articolo 17. Resta altresi inteso il diritto di Infrastrutture Venete al risarcimento di tutti i danni, oltre
all’applicazione delle penali.

25.7 Quanto previsto dal presente articolo sara applicato anche nel caso in cui il Contratto dovesse venire
meno per effetto di provvedimenti giurisdizionali, ovvero per determinazioni di Autorita terze nonché

per il mancato rispetto degli impegni di cui all’ Articolo 29.

Articolo 26. Trattamento dei dati personali

26.1 Le Parti si impegnano a trattare 1 dati personali, acquisiti nell’ambito e per le finalita connesse
all’affidamento e all’esecuzione del contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione
dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), in particolare con
riferimento ai principi di liceita, necessitd, minimizzazione e limitazione, nonché a garantirne I’integrita e
la riservatezza.

26.2 Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o
di qualsiasi altro soggetto e/o Autorita in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa
ascrivibili.

26.3 Nell’ambito delle attivita connesse all’affidamento e all’esecuzione del presente Contratto, le Parti
prendono atto e concordano che tratteranno i dati personali relativi a qualsiasi persona fisica che agisca
per loro conto (dipendenti e/o Terze Parti delle Societa), in conformita con la relativa informativa sul
trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali aziendali.

26.4 Dichiarano, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o Terze
Parti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

26.5 Qualora, ai fini dello svolgimento del contratto, si rendesse indispensabile trattare dati personali,
ulteriori rispetto quelli dei reciproci legali rappresentanti e/o delle persone di contatto e gli stessi non
potessero essere acquisiti in forma anonima, le Parti valuteranno le modalita piu opportune di trattamento
(ove del caso, mediante la preventiva sottoscrizione di appositi Accordi di Data Protection).

Articolo 27. Cessione dei crediti e dei debiti

27.1 | crediti derivanti dal presente Contratto possono formare oggetti di cessione o di delegazione o di
mandato all’incasso o di qualsiasi atto di disposizione (“Cessione”) a favore di Fercredit-Servizi

Finanziari S.p.A. —societa del Gruppo FS Italiane S.p.A. o di intermediari bancari e finanziari autorizzati

36



Infrastrutture Venete S.R.L. - Protocollo numero 2024U0008384 del 29.05.2024

e vigilati dalla Banca D’Italia.

27.2 Si applicano nei confronti di Trenitalia, ove si determini a cedere i crediti di sua spettanza, le norme
di cui all’art. 106 comma 13 del D.Igs. 50/2016. Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della
Cessione, Infrastrutture Venete puo opporre diniego espressamente motivato.

27.3 In ogni caso, la Parte puo opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al

contratto con questo stipulato.

Articolo 28. Dichiarazione e obblighi
28.1 Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiarano che non vi e stata mediazione od altra opera per la conclusione del presente Contratto;

b) dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o
attraverso societa collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o
simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;

c) si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno
onerosa I’esecuzione €/0 la gestione del presente Atto rispetto agli obblighi assunti, né acompiere
azioni comunque volte agli stessi fini.

28.2 Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche solo una delle dichiarazioni rese ai sensi del
punto 28.1 ovvero le Parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del
presente Atto, lo stesso si intendera automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.,
per fatto e colpa riconducibile alla Parte inadempiente che sara conseguentemente tenuta al risarcimento
di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

28.3 1l Contraente é tenuto a comunicare entro 60 giorni dalla sottoscrizione del Contratto il nominativo
del Responsabile di Contratto.

Articolo 29. Clausola di integrita
29.1. Le Parti gestiscono i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti:
- per Trenitalia nel Codice Etico del Gruppo FS Italiane, nel Modello di Organizzazione Gestione
e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di Trenitalia (“Modello 231”) e nella Policy
Anticorruzione del Gruppo FS Italiane pubblicati all'indirizzo internet http://www.trenitalia.it,
sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Etica Compliance e integrita”;
- per Infrastrutture Venete nel Codice Etico, nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (“Modello 231”), nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione e
Trasparenza di Infrastrutture Venete adottato nel rispetto della L. 190/2012 e s.m.i., nel
Protocollo di legalita sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019, ai fini della

prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti
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pubblici di lavori, servizi e forniture, e nel Protocollo d’Intesa in materia di appalti sottoscritto in
data 18 aprile 2023 dalla Regione del Veneto, ANCI Veneto, ANPCI, UPI Veneto, CGIL, CISL
e UIL disponibili all’indirizzo internet https://www.infrastrutturevenete.it/, sezione “Societa
trasparente”.
29.2. Ciascuna Parte dichiara e garantisce:
di aver preso visione dei documenti etici dell’altra Parte disponibili sui siti internet istituzionali indicati al
sub 29.1 che possono essere scaricati e stampati on-line o di cui potra essere richiesta in ogni momento
copia cartacea e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalita;
29.3.  Ciascuna Parte dichiara di prendere atto degli impegni assunti dall’altra Parte nei documenti sopra
citati e di impegnarsi al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che i
propri subappaltatori, subfornitori, terze parti e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano, nello
svolgimento della propria attivita e nella gestione dei rapporti con i terzi, a principi equivalenti a quelli
adottati dall’altra Parte.
29.4. Ciascuna Parte si impegna, inoltre, a informare ’altra Parte di qualunque fatto o circostanza
potenzialmente in contrasto con i valori, principi e regole di condotta indicati nei sopra citati documenti
di cui siano venute a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale in essere.
29.5. Ciascuna Parte prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti dei rispettivi Modelli
231 e dei propri Codici Etici, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite le apposite

piattaforme dedicate, disponibili per Trenitalia all’indirizzo internet https://www.segnalazione-

whistleblowing.trenitalia.it/# , ovvero secondo le modalita e tramite i canali ivi indicati, e per

Infrastrutture Venete all'indirizzo internet https://infrastrutturevenete.whistleblowing.it/#/ oppure

secondo le modalita e i canali indicati all’indirizzo https://www.infrastrutturevenete.it/ Sezione “Societa

trasparente” Sottosezione “Segnalazioni — Whistleblowing”.

29.6 La violazione da parte di una delle Parti di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nei
documenti citati al punto 29.1, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo
configurano un’ipotesi di risoluzione di diritto di cui all’Articolo 25 del presente Contratto per la quale si

applichera la disciplina nel medesimo articolo prevista.

Articolo 30. Tracciabilita dei flussi finanziari

30.1 Trenitalia assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge
13/08/2010, n. 136 € s.m.i.

30.2 Trenitalia si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-
ufficio territoriali del Governo della Provincia di Padova della notizia dell’inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
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Articolo 31. Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici
3L.1 Infrastrutture Venete fa propria la normativa di settore riguardante le pubbliche amministrazioni in
materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, ed in particolare della Circolare Agenzia
per I’Italia Digitale del 17 marzo 2017 n. 1 e eventuali s.m.i. contenente le «Misure di sicurezza ICT per
le Pubbliche Amministrazioni» e da atto di aver proceduto alla implementazione delle misure ivi previste.
31.2 A tal fine, con la sottoscrizione del presente Atto, Infrastrutture Venete si obbliga a:
a) segnalare con la massima tempestivita di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il
numero 3316360190 o scrivendo all’indirizzo pec-mail securityincident@fsitaliane.it;
b) consentire I’accesso del personale incaricato da Trenitalia per la verifica delle misure minime adottate,
nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
Resta inteso che in caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra
elencati, Trenitalia avra facolta di risolvere il presente Atto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e, indipendentemente
dall’esercizio di tale facolta, il diritto all’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza
dell’inadempimento.
31.3 Trenitalia si impegna ad individuare e rispettare misure equivalenti, idonee a garantire la sicurezza

informatica delle attivita previste nel presente Contratto.

Articolo 32. Disposizioni finali
Le Parti, nel riconoscere che ogni singola clausola ed Allegato del presente Accordo € stato concordato
su di un piano di assoluta parita negoziale, espressamente escludono che il medesimo debba essere

sottoposto alla disciplina delle clausole vessatorie recata dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano.

Articolo 33. Allegati
Gli allegati, che formano parte integrante del presente Atto e concorrono alla disciplina del rapporto,
salvo che quanto ivi previsto non sia confliggente con le norme di cui al presente Atto, sono i seguenti:
Allegato 1. Offerta Commerciale (Programma di Esercizio 2024)
Allegato 1.1 Programma di esercizio trasporto su ferro
Allegato 1.1 sezione a. Programma di esercizio ferroviario
Allegato 1.1 sezione b. Servizi garantiti in caso di sciopero
Allegato 1.2 Dati singolo treno
Allegato 1.3 Programma di esercizio trasporto su gomma
Allegato 1.3 sezione a. Programma di esercizio bus
Allegato 1.3 sezione b. Dati singolo bus
Allegato 2. Procedure di aggiornamento del Programma di Esercizio annuale ed in corso di orario
Allegato 3. Piano Economico Finanziario 1.9.2024-31.12.2024
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Allegato 4. Piano Economico Finanziario 1.1.2025-31.12.2034
Allegato 5. Rete di vendita

Allegato 6. Piano degli Investimenti

Allegato 7. Condizioni minime di qualita, efficacia ed efficienza dei servizi, penalita e mitigazioni delle

penalita
Allegato 8. Sistema tariffario
Allegato 9. Dati di monitoraggio e modalita per la trasmissione
Allegato 10. Matrice dei rischi
Allegato 11. Schema della carta dei servizi
Allegato 12. Schema caratteristiche materiale rotabile in uso e manutenzione

Allegato 13. Piano di intervento relativo a servizi sostitutivi in caso di soppressione parziale o totale delle

corse
Allegato 14. Piano di intervento vendita e informazioni

Allegato 15. Regolamento del comitato tecnico di gestione

Padova, li 29/05/2024

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

Per Infrastrutture Venete S.r.l.
Direttore Generale

Ing. Alessandra Grosso

Per Trenitalia S.p.A.

Direttore della Direzione Business Regionale Firmato da Maria

Annunziata Giaconia

Maria Annunziata Giaconia

e Sviluppo Intermodale di Trenitalia Data: il 29/05/2024
alle 15:51:52 CEST

Ing. Maria Annunziata Giaconia
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Allegato 1.1 sez. a - Programma di esercizio ferroviario

Allegato 1.1 sezione a - Programma di eserci jario ()
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Allegato 1.1 sez. a - Programma di esercizio ferroviario

Ferrovie dello Stato taliane
UA  29/5/2024
TRNIT-AD DERW\2024\0001762
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N. Treno Linea Stazione di partenza

Allegato 1.1 sez. b - Servizi garantiti in caso di sciopero

Orario di partenza

Stazione di arrivo

Orario di arrivo Note

91503 204 |LEGNAGO 6:27 ROVIGO 7:20

91502 204 |ROVIGO 6:40 VERONA PORTANUOVA |8:25

91505 204 |VERONA PORTANUOVA 6:43 ROVIGO 8:20

91504 204 |ROVIGO 7:40 VERONA PORTANUOVA |9:25

91507 204 |VERONA PORTANUOVA |7:43 ROVIGO 9:20

91524 204 |ROVIGO 18:40 VERONA PORTANUOVA |20:25

91525 204 |VERONA PORTANUOVA [18:43 ROVIGO 20:20

91526 204 |ROVIGO 19:40 LEGNAGO 20:26

91527 204 |VERONA PORTANUOVA |19:43 ROVIGO 21:16

91529 204 |VERONA PORTANUOVA 20:40 ROVIGO 22:12

18061 205 |ROVIGO 6:09 CHIOGGIA 7:19

18064 205 |[CHIOGGIA 6:29 ROVIGO 7:39

18066 205 |CHIOGGIA 7:29 ROVIGO 8:39

18069 205 |ROVIGO 8:09 CHIOGGIA 0:19 limitato ad Adria

18096 205 |CHIOGGIA 17:35 ROVIGO 18:45 origine da Adria

18098 205 |CHIOGGIA 18:35 ROVIGO 19:45

18001 205 |ROVIGO 19:15 CHIOGGIA 20:25

18102 205 |CHIOGGIA 20:35 ADRIA 21:13

18104 205 |CHIOGGIA 20:35 ROVIGO 21:45

91562 426 [ADRIA 4:55 VENEZIA S.LUCIA 6:39 origine da Piove di Sacco
91569 426 |VENEZIA MESTRE 5:43 ADRIA 7:25 origine da Piove di Sacco
91567 426 |PIOVE DI SACCO 5:58 ADRIA 6:44

91568 426 [(ADRIA 6:55 VENEZIA S.LUCIA 8:39

91566 426 |PIOVE DI SACCO 7:10 VENEZIA MESTRE 8:00

91571 426 |VENEZIA S.LUCIA 7:21 ADRIA 9:19

91570 426 [ADRIA 7:55 VENEZIA S.LUCIA 9:39

91575 426 [VENEZIA S.LUCIA 8:21 ADRIA 10:25 limitato a Legnago
91593 426 |VENEZIA S.LUCIA 17:21 ADRIA 19:22 origine da Piove di Sacco
91592 426 [ADRIA 17:55 VENEZIA S.LUCIA 19:39 orario di partenza posticipato ore 18.00
91595 426 |VENEZIA S.LUCIA 18:21 ADRIA 20:20

91597 426 |VENEZIA S.LUCIA 19:21 ADRIA 21:02

91596 426 |ADRIA 19:33 PIOVE DI SACCO 20:13

91598 426 |ADRIA 20:32 PIOVE DI SACCO 21:13

91599 426 |VENEZIA S.LUCIA 20:40 PIOVE DI SACCO 21:39
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Allegato 1.2- Dati singolo treno - Linea VERONA- ROVIGO

Stazione T Stasione Stasione Stazione Stazione Stazione Stasione Stasione Stasione Stasione © Stasione W Stasione £ Stazione B
oo o o oo oo o o o o o o o o o o o o oo oo o

Teno | ome e wivo | partenza | ™ wivo | partensa | ™ wiva | portenza | "™ wrivo | portenza | "7 wvo | partenza | 1T wivo | portenza | 10T wivo | partenza | O™ wivo | portenza | 0T N o | partenza | O wvo | parenza | 1™ arvo
500 | RoVico N ENEd TRATTA N TENDNARA N 5% 507 CRTAGNARD s [En VELRBARTOL R TEGRAGD ERRE] e ERRE] BOVOLONE ERE EOLA DELR T E BUTTAPETRA 70 70| VERONATOR 735
51502 | Fovico 50| oA i FRATTA i TENDARA &7 [ %6 [ 797 TG T3 [ 75 VLAGARTON 720 | 7 TEGRAGD 75 | 7% CEReR 7% | 7B BOVOLONE 750 [ 75 SOUA DELR w0 [ 5 BUTAPETRA w5 10| VERONAPORTANUGVA w5
TI503 | TEGNAGD. = om [em CASTAGNARD N T[T TENDNARA 5 [T TRATA 75 [T oA 7|7 ROVED 73
51507 | Rovico 730 ™ R e FRATTA S TENDARA 757 758 506 [ 507 CRSTAGNARD s[5 VLABARTON w20 | s TEGNAGD 55 | 50 e TOVOIONE R HOUA DELR 50 | 5m BUTAPETA 5% 10| VERONA PORTANUGVA 55
51505 | VERONA FORTANUGVA & | BUTTAPETRA o1 o5 SR ] BOVOLONE 708 [ 7 CEReR T [T TEGNAGO 7% [ VLAGARTOLOMER T | 7 CRSTAGNARG 7% | 7 BADIA POLES, 74 [074700 | (ENONARR 7 | 7 FRATTA 55 | 5% oA 51| os11o0| Fovico 5%
91506 | RoVico e =% |54 TRATTA N TENDNARA R N CRTAGNARD ou o5 VELRBARTOL N TEGRAGO EENEE] CEReR N BOVOLONE NS TEOLA DELR 007 [ 1005 | BUTTAPETRA 005 | 1030 | VERONATOR 035
51507 | VERONA PORTANUGVA 74| BUTTAPETRA 75 [T SR 75 [T BOVOLONE %[5 CERER "5 [F5 G 5% [ 57 VLAGARTOLOMER T [ CRSTAGNARG R BRDIA POLE, 5% [054700 | (ENONARR 5 | Q) 5% %) L e ] 5%

1508 | ROVIGo 530 ™ 5% |94 TRATTA ] ENDNARA 557 o= 006 [ 1007 | CSTAGNARD o |05 RO 020 [ 02| TEGNAGD 039 | 030 EEN ] o 050 [ 1051 | SOLADELR: TTor [ 150 | BUTAPETRA TT09 | 150 | VERONATOR T3
1505 | VERONA PORTANUGVA 55| sUTARETA w1 e SR w7 [ BOVOLONE 506 |50 iy 55 51 TEGAGO 5% |57 VILAGARTON 53 | o CSTAGNARD 5% | 9% BRDIA POLES 576 [ 054700 | TENDWARA. EEN e FRATTA 05 | o0 | oA 10 | 101100 Fovico i
S510_|_Rovico T | cosA Trae [ 17 FRATTA ST [ 115 TENDIVARA T [ 15 205 | 1507 | CRSTAGNARD T15 | 1275 | VILAGARTOLOWER T [ 2| Eovawo 75 | mw 235 [ 1235 | BOVOIONE 250 [ 1251 | SOLADEIA 502 [ 1505 | BUTTAPIETRA T505 | 1300 | VERONAPORTARUOVA B2
TISTT | VERONATORTANUGVA T4 | BUTAPETA TIE (1= SR EOREE] BOVOLONE e [ 2e CERER T [ | EGNAGO 3 [ n omER T [ m | OSTAGNARD PR T34 124700 | TENONARA N I I B R 330 | 133100 ROVGO EE
ST51z_| ROV W | wosA oA [ 127 FRATTA s [ TENDARA T |15 T30 | 1507 | CRSTAGNARD T3 | 1375 | VILAGARTOLOWER T [ | EGNaGo T | Bw | G T35 | 1395 | BOVOIONE T550 [ 1351 | SOLADEIA 502 | 103 | BUTTAPIETRA 505 | 1710 | VERONAPORTANUOVA 7
TI513 | VERONATORTANUGVA T4 | BUTAPETA e (2= SR EEREE] BOVOLONE T [5e CERER T [ | EGNAGO T3 [ B omER T3 [ B | OSTAGARD R T34 (134700 | TENONARA T [ s | TR B I 430 | 193100 ROVIGO B
5517 | Rovo R ) Toas [ 157 FRATTA TS [ 5 TENDARA R Tow5 | 1007 | CRSTAGNARD s | 1975 | VILAGARTOLOWER 570 [ 62| TEGNAGO T | 1w | G o3 [ 1955 | BOVOIONE 550 [ 151 | SOLADEIA 502 [ 1505 | BUTTAPIETRA T505 | 150 | VERONAPORTARUOVA 3
TI515 | VERONATORTANUGVA T4 | BUTAPETA TE (= £y EEEEE] o e [ CERER EE NG "Go EE e i3 [ | CSTAGNARD T3 | T a3 (184700 | TENDNARA THE s x 505 [ 50 ™ 530 | a0 530
516 | Rovico EE ™ Taas [T TRATTA oS [w= TENDNARA PR 505 [ 1507 | CASTAGNARD T514 | 1535 | VILAGARTOLOWER 20 [ 5| EGNAGD 539 | w0 | R R o T550 [ 1551 | SOLADELASGAA 600 [ 160 | BUTTAPETA 1609 | 160 | VERONATORTARUOVA T35
ST517 | VERONA PORTANUGVA Tems | BUTAPETA TS |1 SR Tas7 | 1w BOVOLONE 505 | 505 CEReR T | 51| EGNAGo 57 | 1527 | VILAGARTOLOWER T3 | 5w | CSTAGNATD T35 | 1535 | BADAFOLSIE T5a [ 154700 | TENOWARA T [ B | AR 0 | 0 | oA 610 | 161100 Fovico %
oI5 | Rovico EE TsaE 157 TRATTA N TENDNARA 557 1558 1606 | 1607 | CASTAGNARD Tori | 1675 | VIDAGARIOL 620 [ 62| TEGNAGD 639 | 30 | R T638 [ 163 | BOVOIONE T650 [ 1651 | BOLADELR: 70 [ 17| BUTAPETRA T709 | 170 | VERONATOR BES
ST515 | VERONA PORTANUGVA 545 | BUTAPETA TE1 1552 SR 557 | 5% BOVOLONE 608 | 1605 CEReR T | 1615 | LEGNAGO 676 | 1627 | VILAGARTOLOWEA o3 | 163 | CASTAGNARD T3 | 1635 | BADAPOLE To@ [ 164700 | TENDNARA oot [ tom | AR 7o | 7o | oA T | 74100| Fovico T
0| Rovico w0 | oA Toas [6A7 TRATTA TS [= TENDNARA Te57 [ 658 706 [ 1707 | CSTAGNARD T | T VimAeAROL 720 [ | TEGNAGD T2 | Tm | e 7738 [ 175 | BOVOIONE 1750 [ 1751 | OIADELR: 800 [ 180 | BUTAPETRA 800 | 18A0 | VERONATOR 3
ST571 | VERONA PORTANUGVA T5m | BUTAPETA Tos1 [ 1652 SR To57 | To5% BOVOLONE T8 [ 75 [y T [T | EGnaGo T | T TLRBARTOL T3 [ Tw | CSTAGNARD 738 | 1735 | BADAPOLES 7 [ 174700 | TENDNARA Tt [ 2 w0 [ 5% %) 510 | 159100 Fovico T
) B ™ Tras [ 177 FRATTA TS [T TENDIVARA T [ Tse 505 | 1507 | CASTAGNARD 617 | 1575 | VILAGARTOLOWEA T2 [ 2| TEGNAGo T | %0 x e N TE50 [ 1851 | SOLADELA 502 [ 1505 | BUTTAPIETRA T505 | 150 | VERONAPORTARUOVA 7

1523 | VERONATORTANUGVA T4 | BUTIAPETRA E (1= SR EEEEE] o 508 [ 1809 CERER EENEE "Go Te3 |27 T3 [ e | CSTAGNARD N T84 (184700 | TENDNARA TeE sy 3 905 | 190 2 930 | 9100 ROVIGO ™30
55575 | oV | oA oA | 1547 FRATTA ST | 55 TENDARA 557 | 1558 505 | 1507 | CRSTAGNARD To15 | 1975 | VILAGARTOLOWER e I 575 | B0 | G 535 | 1595 | BOVOIONE T550 [ 1551 | SOLADEIA 002 [ 2005 | BUTTAPIETRA 3005 | 200 | VERONAPORTANUOVA 75
TT525 | VERONATORTANUGVA 84 | BUTAPETA TeE 152 SR EEREE] BOVOLONE 908 [ B0 CERER I |51 | EGNAGO 93 | W27 omER 3 [ 5m | CSTAGNARD o3 | o 946 (194700 | TENDNARA o5 | s 3 o0 | 2 3030 | 050 3070
5% | Fovo T | oA Toas | 157 FRATTA 51 | 5 TENDARA 57 | 5 206 | 2007 | CASTAGNARD 015 | %075 | VILAGARTOLOWER 2 | 7021 | GNAGD 30
91527 | VERONATORTANUGVA 43 | BUTIAPETA o5 1952 £y EENEE] BOVOLONE 008 [ 109 CERER o8 [ 2099 | TEGNAGD 303 | w027 WER o3 | 7037 | CSTAGNARD 3038 | 0% 256 | 204700 | ENDNARA o5 [ s | TR o | e | 3106 | 7070 e
T8 | Rovico EE Toms 1947 TRATTA EEN TENDNARA 957 | 1058 006 | 2007 | CASTAGNARD 3018 | 2075 | VILAGARIOL 20 | 2021 | LEGNAGD 3039 | 2030 | R 2538 | 2039 | BOVOIONE 3050 [ 2051 | OLADELR: 02 | 7o | BUTTAPETA 3109 | 250 | VERONATORTARUOVA pES
ST525 | VERONA FORTANUGVA B2 A DELLA SCAA 55 [ 205 BOVOLONE 705 | 7506 CERER T [ ma TEGNAGO s [T a5 | 7150 | ROVeo =
wET A 90| TSOLADEUASCAA 31s 1% BOVOLONE 70 [ CEReR PR TEGNAGO EEEEED 2 | 7% | ROVO 7308
55| Rovio 506 | BADAPOLESNE 5% |55 TEGRAGD 55 5% CERER S 55 BOVOLONE w06 [ 507 TSOLA DELLA SCALA % [0 VERONA PORTANUGVA &5
T | Rovico 508 | BADIAPOLESNE ERE TEGRAGD N CEReR R BOVOLONE o7 TSOLA DELLA SCALA T VERGNAPORTA RUOVA I
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Allegato 1.2 - Dati singolo treno - Linea ROVIGO - CHIOGGIA

Stazione T Stazione Stazione Stazione Stazione 5 Stazione Stazione Stazione Stazione Stazione 0
ora ora ora o ora ora o o ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora

Treno | Nome Nome Nome Nome Nome Nome Nome Nome Nome Nome

Partenza Arivo | Partenza Arivo | Partenza Arivo | Partenza Arivo | Partenza Arivo | Partenza Armivo | Partenza Arivo | Partenza Armivo | Partenza Arrivo
T8061__| ROVIGO CEREGNANO &17 TAVA 577 BARICETTA 539 | 630 ADRIA 535 TORE 6495 | 654 ROSOLINA 558 CAVANELIA D'ADIGE 700 | 705 SANNA DI CHIOGGIA 705 THIOGGIA 715
8062 | ADRIA. G08 | BARICETTA 1 |63 TAVA 520 | 628 CEREGNANO 58 | 629 ROVIGO 539
18063 | ADRA 636 | [OREQ 545 | 650 ROSOLINA 658 | 659 CAVANELLA D'ADIGE 700 | 705 SANNA DI CHIOGGIA 705 | 710 CHIOGGIA 719
8064 | CHIOGGIA 539 | S.ANNA DI CHIOGGIA 536 | 637 CAVANELLA D'ADIGE 641 | 642 ROSOLINA 546 | 647 TOREQ ERES ADRIA 707 | 708 BARICETTA 712|713 TAVIA 730 | 724 CEREGNANO 728|729 ROVIGO 735
8066 | CHIOGGIA 735 | S.ANNA DI CHIOGGIA 736 | 737 CAVANELLA D'ADIGE 7a1 | 742 ROSOLINA 7a6 | 747 TOREQ 751 | 753 ADRIA T07 | 808 BARICETTA S TAVA T | 824 CEREGNANO EREE ROVIGO S
8067 | ROVIGO 705 | CEREGNANG 717|718 TAVA 71 |78 BARICETTA 725|730 ADRIA 735 | 736 TORE 745 | 750 ROSOLINA 758 | 759 CAVANELLA D'ADIGE 807 | 805 SANNA DI CHIOGGIA 809 | 810 THIOGGIA 815
8069 | ROVIGO F09 | CEREGNANO T17 | 818 TAVA ENES BARICETTA T29 | 830 ADRIA T35 | 836 TOREO B49 | 854 ROSOLINA ERE CAVANELLA D'ADIGE 508 | 905 STANNA DI CHIOGGIA 505 | 910 CHIOGGIA 515
8071 | ROVIGO 509 | CEREGNANO 517|918 TAVA 527 |98 BARICETTA 535 | 930 ADRIA 535 | 936 TORE 545 | 954 ROSOLINA 558 [ 959 CAVANELIA D'ADIGE 004 | 1005 SANNA DI CHIOGGIA 1009 | 1010 THIOGGIA 1019
8072 | CHIOGGIA 535 | S.ANNA DI CHIOGGIA 536 | 937 CAVANELLA D'ADIGE 541 | 542 ROSOLINA Sa6 | 947 TOREQ 551 | 953 ADRIA 1007
8074 | CHIOGGIA 535 | S.ANNA DT CHIOGGIA 536 | 937 CAVANELLA D'ADIGE 541 | 542 ROSOLINA Sa6 | 947 TOREQ 557 | 953 ADRIA 1007 | 1008 BARICETTA 012 | 1013 1020 | 1024 CEREGNANO 1028 | 1029 ROVIGO 1039
8075 | ROVIGO T1:09 | CEREGNANO 17 | 1118 TAVA T2 | 1123 BARICETTA 129 | 1130 ADRIA T35 | 1136 TORE 149 | 1154 ROSOLINA 1158 | 1159 CAVANELLA D'ADIGE 1704 | 1205 SANNA DI CHIOGGIA 1709 | 1210 THIOGGIA 1719
8076 | CHIOGGIA 535 | S.ANNA DT CHIOGGIA 536 | 937 CAVANELLA D'ADIGE 541 | 542 ROSOLINA Sa6 | 947 TOREQ 557 | 953 ADRIA 1007 | 1008 BARICETTA 012 | 1013 1020 | 1024 CEREGNANO 1028 | 1029 ROVIGO 1039
8077 | ADRA 136 | [OREO 149 | 1154 ROSOLINA 158 | 1159 CAVANELLA D'ADIGE 1704 | 1205 SANNA DI CHIOGGIA 705 | 1210 CHIOGGIA 719
8078 | CHIOGGIA 029 | S.ANNA DI CHIOGGIA 1036 | 1037 CAVANELLA D'ADIGE 1041 | 1042 ROSOLINA 046 | 1047 TOREQ 052 | 1053 ADRIA 107
8075 | ROVIGO T3:09 | CEREGNANOG 1317 | 1318 T2 | 33 BARICETTA 329 | 1330 ADRIA 335 | 1336 TOREQ 1349 | 1354 ROSOLINA 1358 | 1359 CAVANELLA D'ADIGE T304 | 1405 SANNA DI CHIOGGIA 1309 | 1410 THIOGGIA 1019
8080 | CHIOGGIA 1239 | S.ANNA DI CHIOGGIA 1736 | 1237 CAVANELLA D'ADIGE 741 | 1242 ROSOLINA 1746 | 1247 TOREG 757 | 1253 ADRA 1307 | 1308 BARICETTA T2 | B33 70 | 324 CEREGNANO 378 | 329 ROVIGO 1339
8081 | ROVIGO T3:09 | CEREGNANO 317 | 1418 22 | 1423 BARICETTA 1329 | 1430 ADRIA 1335 | 1436 TOREO 1449 | 1454 ROSOLINA 1458 | 1459 CAVANELLA D'ADIGE 502 | 1505 STANNA DI CHIOGGIA T509 | 1510 CHIOGGIA 1519
8082 | CHIOGGIA 1339 | S.ANNA DI CHIOGGIA 336 | 1337 CAVANELLA D'ADIGE 541 | 1342 ROSOLINA 336 | 1347 TOREG 57 | 353 ADRA 1307 | 1408 BARICETTA 12 | 1413 TAVA 1430 | 1424 CEREGNANO 1478 | 1429 ROVIGO 1339
8083 | ROVIGO 509 | CEREGNANO 1517 | 1518 TAVA T2 | 523 BARICETTA 1529 | 1530 ADRIA 535 | 1536 TOREO 1549 | 1554 ROSOLINA 1558 | 1559 CAVANELLA D'ADIGE 604 | 1605 STANNA DI CHIOGGIA 609 | 1610 CHIOGGIA 1619
8084 | CHIOGGIA T4:39 | S.ANNA DI CHIOGGIA 1936 | 1437 CAVANELLA D'ADIGE T34l | 1442 ROSOLINA 1436 | 1447 TOREG 1357 | 1453 ADRA 1507 | 1508 BARICETTA 1512 | 513 TAVA 1570 | 1524 CEREGNANO 1578 | 1529 ROVIGO 1539
18085 | ROVIGO T6:09 | CEREGNANO 1617 | 1618 622 | 1623 BARICETTA 1629 | 1630 ADRIA 635 | 1636 TOREO 1649 | 1654 ROSOLINA 1658 | 1650 CAVANELLA D'ADIGE 704 | 1705 SANNA DI CHIOGGIA 1709 | 1710 CHIOGGIA 1719
8086 | CHIOGGIA 529 | S.ANNA DI CHIOGGIA 1536 | 1537 CAVANELLA D'ADIGE 541 | 1542 ROSOLINA 1536 | 1547 TOREO 552 | 1553 ADRIA T6:07
8087 | ROVIGO T7:15 | CEREGNANO 773 | 1724 TAVA 778 | 729 BARICETTA 735 | 1736 ADRIA 741 | 1742 TOREO 1755 | 1800 ROSOLINA 1807 | 1805 CAVANELLA D'ADIGE 810 | 1811 SANNA DI CHIOGGIA 815 | 1816 THIOGGIA 825
8088 | CHIOGGIA 529 | S.ANNA DI CHIOGGIA 1536 | 1537 CAVANELLA D'ADIGE 541 | 1542 ROSOLINA 1536 | 1547 TOREO 552 | 1553 ADRIA 1607 | 1608 BARICETTA 612 | 1613 TAVA 1620 | 1624 CEREGNANO 1628 | 1629 ROVIGO 1639
8050 | ADRA T6:08 | BARICETTA 612 | 1613 TAVA 1620 | 1624 TEREGNANG 1628 | 1629 ROVIGO 639
18001 | ROVIGO T9.15 | CEREGNANO 1973 | 1924 TAVA 928 | 1929 BARICETTA 1935 | 1936 ADRIA 1941 | 1942 TOREO 1955 | 2000 ROSOLINA 2004 | 2005 CAVANELLA D'ADIGE 2010 | 2011 SANNA DI CHIOGGIA 2015 | 2016 CHIOGGIA 2025
8055 | ROVIGO 2055 | CEREGNANO 7103 | 2104 TAVA 7108 | 2109 BARICETTA 715 | 2116 ADRIA 7171
8056 | CHIOGGIA 1735 | S.ANNA DI CHIOGGIA 747 | 1743 CAVANELLA D'ADIGE 1747 | 1748 ROSOLINA 752 | 1753 TOREQ 1758 | 1759 ADRA 813 | 814 BARICETTA 818 | 1819 TAVA 876 | 1830 CEREGNANO 837 | 1835 ROVIGO 1845
8008 | CHIOGGIA 835 | S.ANNA DI CHIOGGIA 842 | 1843 CAVANELLA D'ADIGE 847 | 1848 ROSOLINA 1852 | 1853 TOREO 858 | 1850 ADRIA 1913 | 1914 BARICETTA 1918 | 1919 TAVA 1976 | 1930 CEREGNANO 1932 | 1935 ROVIGO 1945
8100 | CHIOGGIA 1935 | S.ANNA DI CHIOGGIA 1947 | 1943 CAVANELLA D'ADIGE 1547 | 1948 ROSOLINA 1952 | 1953 TOREQ 1958 | 1959 ADRA 2013 | 2014 BARICETTA 2018 | 2019 TAVA 2026 | 2030 CEREGNANO 2034 | 2035 ROVIGO 2045
18102 | CHIOGGIA 2035 | S.ANNA DI CHIOGGIA 2042 | 2043 CAVANELLA D'ADIGE 2047 | 2048 ROSOLINA 2052 | 2053 TOREO 2058 | 2059 ADRIA 7113
8104 | CHIOGGIA 2035 | S.ANNA DI CHIOGGIA 2047 | 2043 CAVANELLA D'ADIGE 2047 | 2048 ROSOLINA 2052 | 2053 TOREQ 2058 | 2059 ADRA 7013 | 2114 BARICETTA 718 | 2019 TAVA 7130 CEREGNANO 2134 | 2135 ROVIGO EES
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Infrastrutture Venete S.R.L. - Protocollo numero 2024U0008384 del 29.05.2024

Allegato 1.3 sez. a - Programma di esercizio bus

Stazione di partenza Stazione di arrivo Ora partenza ~ Ora arrivo Km singola corsa Giorni di circolazione annui  Periodicita Veic-km annui Posti offerti a sedere Posti/Km offerti a sedere annui
VE760 | CHIOGGIA ROVIGO 05:10:00 06:39:00 63,300 | 90 Circola feriali no Natale ed estate. 5.697 | 55 313.335
VE762 | ADRIA ROVIGO 05:51:00 06:39:00 28,700 | 90 Circola feriali no Natale ed estate. 2.583 |55 142.065
VE761 |ROVIGO CHIOGGIA : 08:50:00 63,300 | 90 Circola feriali no Natale ed estate. 5.697 | 55 313.335
VE764 |CHIOGGIA ADRIA 09:21:00 34,600 | 90 Circola feriali no Natale ed estate. 3.114 |55 171.270
VET766 | ADRIA ROVIGO : 18:10:00 28,700 | 75 Circola feriali escluso Sabato no Natale ed estate. 2.153 |55 118.388
VE763 |ROVIGO CHIOGGIA 18:09:00 19:50:00 63,300 | 75 Circola feriali escluso Sabato no Natale ed estate. 4.748 | 55 261.113
VE768 | CHIOGGIA ROVIGO 19:29:00 21:10:00 63,300 | 75 Circola feriali escluso Sabato no Natale ed estate. 4.748 | 55 261.113
VET765 |ROVIGO CHIOGGIA 20:09:00 21:50:00 63,300 | 75 Circola feriali escluso Sabato no Natale ed estate. 4.748 | 55 261.113
VE767 [PIOVE DI SACCO  [ADRIA 04:05:00 04:45:00 31,010 [ 101 Circola feriali 313255 172.261

Offerta commerciale - Allegato 1.3 Programma di esercizio trasporto su gomma



Infrastrutture Venete S.R.L. - Protocollo numero 2024U0008384 del 29.05.2024
Allegato 1.3 sez. b - Dati singolo bus

Fermata 1 Fermata 2 Fermata 3 Fermata 4 Fermata 5 Fermata 6 Fermata 7 Fermata 8 Fermata 9 Fermata 10
Bus Nome Ora Partenza Nome Ora Arrivo | Ora Partenza Nome  Ora Arrivo | Ora Partenza Nome Ora Arrivo Ora Partenza Nome Ora Arrivo Ora Partenza  [Nome Ora Arrivo | Ora Partenza Nome |Ora Arrivo | Ora Partenza Nome Ora Arrivo | Ora Partenza Nome| Ora Arrivo | Ora Partenza | Nome Ora Arrivo
VE760 CHIOGGIA 5:10:00[ S. ANNA DI CHIOGGIA 5:20:00 5:21:.00f CAVANELLA D'ADIGE 5:27:00 5:28:00 ROSOLINA 5:35.00 5:36:00) LOREO(5:46:00 5:47:00lADRIA | 6:03:00 6:04:00| ROVIGO |(6:39:00
VE762 ADRIA| 5:51:00 BARICETTA 6:01:00 6:02:00 LAMA| 6:13:00 6:14:000 CEREGNANO| 6:18:00 6:19:00| ROVIGO [6:39:00
VE761 ROVIGO 7:09:00 CEREGNANO 7:28:00 7:29:00 LAMA| 7:33:00 7:34:00) BARICETTA | 7:45:00 7:46:00)  ADRIA|7:56:00 7:57:00{LOREO | 8:13:00 8:14:00) ROSOLINA |8:24:00 8:25:00 CAVANELLA D'ADIGH 8:32:00 8:33:0 S. ANNA DI CHIOGGIA 8:39:00 8:40:0¢ CHIOGGIA 8:50:0
VE764 CHIOGGIA 8:29:00[ S. ANNA DI CHIOGGIA 8:38:00 8:39:00f CAVANELLA D'ADIGE 8:45:00 8:46:00 ROSOLINA 8:53:00 8:54:00( LOREO|9:04:00 9:05:00lADRIA | 9:21:00
VE766 ADRIA 17:22:00 BARICETTA| 17:32:00 17:33:00 LAMA|  17:44:00 17:45:.00f CEREGNANO| 17:49:00 17:50:00] ROVIGO (18:10:00
VE763 ROVIGO 18:09:00 CEREGNANO 18:28:00 18:29:00 LAMA|  18:33:00 18:34:00 BARICETTA | 18:45:00 18:46:00] ADRIA(18:56:00 18:57:00|LOREO | 19:13:00 19:14:00{ ROSOLINA [19:24:00 19:25:00 CAVANELLA D'ADIGH 19:32:00 19:33:0¢ S. ANNA DI CHIOGGIA 19:39:00 19:40:0¢ CHIOGGIA 19:50:0¢
VE768 CHIOGGIA 19:29:00[ S. ANNA DI CHIOGGIA|  19:38:00 19:39:00) CAVANELLA D'ADIGE| 19:45:00 19:46:00f ROSOLINA 19:53:00 19:54:00] LOREO(20:04:00 20:05:00/ADRIA | 20:21:00 20:22:00| BARICETTA |20:32:00 20:33:0¢ LAMA 20:44:00 20:45:0( CEREGNANQ 20:49:00 20:50:0¢ ROVIG( 21:10:0¢
VE765 ROVIGO 20:09:00 CEREGNANO 20:28:00 20:29:00 LAMA|  20:33:00 20:34:00 BARICETTA | 20:45:00 20:46:00 ADRIAJ20:56:00 20:57:00|LOREO | 21:13:00 21:14:00] ROSOLINA |21:24:00 21:25:00 CAVANELLA D'ADIGH 21:32:00 21:33:0( S. ANNA DI CHIOGGIA 21:39:00 21:40:0¢ CHIOGGIA 21:50:0¢
VE767| PIOVE DI SACCO 4:05:00 CONA VENETA| 4:18:00 4:19:00 CAVARZERE| 4:28:00 4:29:00] ADRIA 4:45:00

Offerta commerciale - Allegato 1.3 Programma di esercizio trasporto su gomma




Infrastrutture Venete S.R.L. - Protocollo numero 2024U0008384 del 29.05.2024

ALLEGATO 2

PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO
ANNUALE ED IN CORSO DI ORARIO

Si riporta di seguito, in forma tabellare, la procedura per la formazione e 1’eventuale adeguamento

intermedio dell’orario annuale, che le parti intendono adottare nell’ambito del presente Contratto di

Servizio (Fonte PIR — RFl e PIR — IV rev. 2023).

Step Scadenza Attivita

1 10 Marzo Trenitalia e INFRASTRUTTURE VENETE (1V)
concordano le tracce da richiedere ai Gestori
dell’Infrastruttura (GI) per I’orario del successivo
mese di dicembre.

2 Entro il mese di aprile Trenitalia presenta ai Gl le richieste di tracce,
(scadenza  pubblicata  nei | Precedentemente concordate con
Prospetti Informativi Rete: P|R) INFRASTRUTTURE VENETE al punto 1, e ne
trasmette copia a INFRASTRUTTURE VENETE
stessa.

3 Mese di luglio Trenitalia trasmette a INFRASTRUTTURE
Entro 7 giorni dalla | VENETE il progetto orario elaborato dai Gl con le
comunicazione del progetto | eventuali comunicazioni di rigetto di tracce o
orario da parte dei Gl proposte alternative.  INFRASTRUTTURE
VENETE e Trenitalia concordano le decisioni in
merito e la posizione da tenere nell’eventuale
presentazione delle osservazioni ai Gl.

4 Fine luglio INFRASTRUTTURE VENETE invia a Trenitalia
un parere vincolante per 1’accettazione del progetto
orario con le eventuali osservazioni e/o modifiche
necessarie, che Trenitalia inviera entro la prima
settimana di agosto (scadenza pubblicata nei
Prospetti Informativi Rete-PIR).

5 Mese di novembre Trenitalia trasmette a INFRASTRUTTURE
Entro 7 giorni dalla | VENETE il progetto orario definitivo nazionale

(scadenza  pubblicata nei
Prospetti Informativi Rete: PIR)

comunicazione  del progetto | aPprovato dai GI.
orario da parte dei Gl

(scadenza  pubblicata nei
Prospetti Informativi Rete: PIR)

Tabella 1 — Procedura per la formazione dell’orario annuale

Allegato 2 “Procedure di aggiornamento del Programma di Esercizio annuale ed in corso di orario” 1
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Step Scadenza Attivita

1 5 mesi prima rispetto alla data di | Trenitalia e INFRASTRUTTURE VENETE
adeguamento intermedio | concordano le tracce da richiedere ai Gl per
dell’orario in corso di validita I’adeguamento intermedio dell’orario in corso di

validita.

2 4 mesi prima rispetto alla data di | Trenitalia presenta ai Gl le richieste di tracce,
adeguamento intermedio | precedentemente concordate con
dell’orario in corso di validita INFRASTRUTTURE VENETE al punto 1, e ne
(Scadenza pubb“cata nei trasmette COpia a INFRASTRUTTURE VENETE
Prospetti Informativi Rete: PIR) | Stessa.

3 Entro 7 giorni dalla | Trenitalia trasmette a INFRASTRUTTURE
comunicazione del progetto | VENETE il progetto orario elaborato dai Gl con le
orario da parte dei Gl eventuali comunicazioni di rigetto di tracce o
(Scadenza pubb“cata nei pI’OpOSte alternative. INFRASTRUTTURE
Prospetti Informativi Rete: PIR) VENETE e Trenitalia concordano le decisioni in

merito e la posizione da tenere nell’eventuale
presentazione delle osservazioni ai Gl.

4 Entro 15 giorni dalla | INFRASTRUTTURE VENETE invia a Trenitalia
comunicazione di Trenitalia | un parere vincolante per I’accettazione del progetto
relativamente al progetto orario | orario con le eventuali osservazioni e/o modifiche
trasmesso dai GI (punto 3) necessarie, che Trenitalia inviera ai Gl entro i termini

pubblicati nei Prospetti Informativi Rete-PIR.

Tabella 2 — Procedura per I’eventuale aggiornamento di giugno dell’orario attivato nel precedente mese di dicembre, sia
nel caso di modifiche richieste da IV sia nel caso di variazioni chieste dai Gl

Allegato 2 “Procedure di aggiornamento del Programma di Esercizio annuale ed in corso di orario” 2
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ALLEGATO3

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1°SETTEMBRE 2024 -31 DICEMBRE 2024

CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE
TRA INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. E TRENITALIA PER LE LINEE ADRIA-VENEZIA MESTRE-VENEZIAS.L,,

ROVIGO-CHIOGGIA, ROVIGO-VERONA 2024 — 2034

Le Parti hanno convenuto di determinare i valori sotto riportati in forma parametrica come un terzo del

primo anno di PEF di gara.

Indice

Parametro

(euro)
A Entrate relative a ricavi generati dall'assolvimento degli OSP 1.015.246
B Effetti positivi di rete indotti 412.171
C=A+B| ENTRATE+ EFFETTIPOSITIVI DI RETE 1.427.416
D Uscite relative a costi sostenuti per l'assolvimento degli OSP 6.703.245
E(*) Capitale Investito Netto (CIN) Regolatorio 2.136.446
F Tasso di congrua remunerazione del CIN (%) 5,93%
G=F*E| Remunerazione del capitale investito (utile ragionevole) 42.230
H=D+G| USCITE+ UTILERAGIONEVOLE 6.745.475
I=H-C | EFFETTO FINANZIARIO NETTO (COMPENSAZIONE VVARIABILE) 5.318.059
L=C+l | ENTRATE + EFFETTI POSITIVI DI RETE + COMPENSAZIONE VARIABILE 6.745.475
R BASEGARA 5.143.000
ouT OFFERTA (Corris pettivi) 4.756.246
S=I-R POSTE FIGURATIVE (561.813)
(*) l valore del CIN preso a riferimento é su base annua.
PRODUZIONE (TRENI*KM) 557.167
PRODUZIONE (BUS*KM) 42.738

Allegato 3 “Piano Economico Finanziario 1.9.2024-31.12.2024”
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ALLEGATO4

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2025 - 2034

CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE
TRA INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. E TRENITALIA PER LE LINEE ADRIA-VENEZIA MESTRE-VENEZIAS.L.,
ROVIGO-CHIOGGIA, ROVIGO-VERONA 2025 - 2034

e — — oz 2z m o a
A Entrate relative a_ricavi generati da llassolvimento degli OSP 3045737 3211454 | 3372260 3431350 | 3527926 | 3626519 3715458 | 3813873 | 3915735 4018849
B Effetti_positivi di rete_in dott 1236512 1251350 | 1266367 1281563 | 1121096 | 1274202 1066887 | 1020128 |  817.427 827236
C=A+B| ENTRATE+ EFFETTI POSITIVI DI RETE 4282249 4462805 | 46385627 4712913 | 4649022 | 4900721 | 4782345 | 4834001 | 4733162 4.846.085
D Uscite relative a costi sostenuti per lassolvimento degli OSP 20.100.734 10831823 |19.440.704 20.169.736 (20628825 | 20.799.371 | 20802253 | 20974043 | 21019836 | 21314115
E Capitale Investito Netto (CIN) Regolatorio 2136446 9399179 | 9620261 9251370 | 8749397 | 8583550 8779858 | 8401279 | 8566507 8.206.200
F Tasso di congrua remunerazione del CIN (%) 593% 593% 593% 593% 593% 593% 593% 593% 593% 593% 593%
G=F*E | Remunerazione del capitale investito (utile ragionevo le) 126691 557.371 570.483 548606 | 518839 509.005 520.646 498.196 | 507.999 486.628
H=D+G | USCITE+ UTILERAGIONEVOLE 20236426 |  20.389.195 | 20011187 | 20718343 | 21147664 | 21308375 | 21322808 | 21472239 | 21527835 | 21.800.743
I=H-C | EFFETTO FINANZIARIO NETTO (COMPENSAZIONE VARIABILE) 15954177 | 15926390 | 15372560 | 16005430 | 16498642 | 16.407.655 | 16540553 16.638.238 | 16.794.673 16.954.657
L=C+| | ENTRATE + EFFETTI POSITIVI DI RETE + COMPENSAZIONE VARIABILE 20236426 |  20.389.095 | 20011187 | 20718343 | 21147664 | 21308375 | 21322808 | 21472239 | 21527835 | 21.800.743
M VANL 154361935
N VANH 154361935
o VANI 119.956.397
R BASEGARA 15.429.000 16373683 | 17.318365 18263048 | 18263048 | 18263048 | 18263048 | 18263048 | 18263048 | 18263048
OUT | OFFERTA (Corris pettivi) 14.268.739 15142382 | 16016024 | 16.880.666 |16.889.666  |16.889.666 16:880.666 | 16.889.666 | 16.889.666 16.889.666
S=I-R | POSTEFIGURATIVE (1.685.438) (184008) | 643464 834237 | 391025 482012 349.114 251429 | 94994 (64.991)
ALGO | VAN (paria zero) €000

| PRODUZIONE (TRENI*KM) 1671501 | 1672541 | 1672541 | 1672541 1672541 | 1672541 | 1672541 | 1672541 | 1672541 | 1672541

| PRODUZIONE (BUS*KM) 128214 | 189035 | 180035 | 189035 | 189035 | 189035 | 189035 |  189.035 |  189.035 |  189.035
Allegato 4 “Piano Economico Finanziario 1.1.2025-31.12.2034” 1
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ALLEGATOS
RETE DI VENDITA

Come da offerta di gara, Trenitalia si e dotata di un’opportuna rete di vendita per tutti i titoli di viaggio
validi sui servizi contrattualizzati che rispetta la normativa regionale vigente.

In particolare, i titoli di viaggio possono essere acquistati presso le biglietterie di stazione, le self-service,
I punti vendita terzi autorizzati, il sito Trenitalia, I’ App Trenitalia e Call Center Trenitalia.

Allo scopo di rispondere in modo piu efficace alle esigenze della clientela e considerata la Delibera ART
16/2018, nel corso della durata dell’affidamento i diversi canali di vendita potranno subire delle
modifiche/integrazioni, secondo quanto previsto nel Piano di intervento per la vendita e 1’informazione
di cui all’articolo 16 comma 8 del Contratto.

Di seguito si riportano le consistenze, alla data di sottoscrizione del contratto, della rete di vendita di cui
al PEF.

1. Self-service

Nelle linee oggetto del contratto, alla data di avvio del servizio, saranno presenti ed attive 13 biglietterie
self-service, di cui 5 full (che accettano pagamenti in moneta, banconote e con POS), 6 con POS e moneta
e 2 con solo POS.

L’elenco delle self-service attive nelle linee oggetto del presente contratto e di seguito riportato (tabella
1).

Tabella 1
Stazoneformata [ #ree [T e T et
ADRIA 1 1
BADIA POLESINE 1 1
CEREA 1 1
CHIOGGIA 1 1
ISOLA DELLA SCALA 1 1
LEGNAGO 1 1 2
LENDINARA 1 1
PIOVE DI SACCO 1 1 2
ROVIGO 2 1 3
TOTALE 5 6 2 13

2. Punti vendita

| titoli di viaggio possono essere acquistati presso i Punti Vendita terzi autorizzati dei circuiti Sir Servizi
in Rete 2001 Srl e Mooney Servizi SpA, che conta circa 70.000 esercizi commerciali in Italia di cui circa
4.500 in Veneto, di cui 77 specificamente attivati in prossimita delle stazioni e fermate afferenti alle nuove
linee.

Allegato 5 “Rete di vendita” 1
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Trenitalia si riserva di stipulare ulteriori accordi specifici con rivenditori autorizzati e/o terzi.
3. Validatrici

Al momento della sottoscrizione del contratto, sono presenti ed attive 96 validatrici:
Tabella2

Stazione/fermata

ADRIA

ARZERGRANDE

BADIA POLESINE

BARICETTA

BOJON

BOVOLONE

BUTTAPIETRA

CAMPOLONGO

CAMPONOGARA CAMPAGNA LUPIA

CASELLO 11

CASELLO 8

CASTAGNARO

CAVANELLA D'ADIGE

CAVARZERE

CAVARZERE CENTRO

CEREA

CEREGNANO

CHIOGGIA

CONA VENETA

COSTA

FRATTA

ISOLA DELLA SCALA

LAMA

LEGNAGO

LENDINARA

LOREO

MIRA BUSE

MIRA PORTA OVEST

ORIAGO

PIOVE DI SACCO

PONTE LONGO

ROSOLINA

ROVIGO

S. ANNA DI CHIOGGIA

VERONA PORTA NUOVA

VILLABARTOLOMEA

Totale

Z
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Allegato 5 “Rete di vendita”
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ALLEGATO®G

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Trenitalia si impegna a garantire il piano di investimenti richiamato all’art. 6 “Politica investimenti e
rinnovo del materiale rotabile” finalizzato al rinnovo del materiale rotabile, al revamping dello stesso, agli
sviluppi informatici e alla tecnologia e per la manutenzione. Trenitalia dovra mettere a disposizione n. 1
materiale rotabile elettrico da rendere operativo entro il cambio orario di dicembre 2025. Al termine
dell’affidamento previsto per il 2034 la proprieta del bene dovra essere trasferita al nuovo gestore del
servizio e I’eventuale valore residuo dovra essere corrisposto a Trenitalia nell’ambito della nuova

procedura di affidamento.

Di seguito il Cronoprogramma delle consegne ed immissione in esercizio relativo ai nuovi treni:

Entrate in esercizio 2025 [2026 [2027 [2028 [2029 [2030 [2031 [2032 2033 [2034 [Totale

Elettrotreni 4 casse (POP) |1 - - - - - - - - . 1

La data ultima di immissione in esercizio di cui al cronoprogramma é da intendersi entro il 31 dicembre
delle singole annualita ivi indicate.

Di seguito il cronoprogramma degli investimenti complessivi a carico di Trenitalia:

Investimenti (MIn)* 2025 |2026 2027 |2028 |2029 |2030 (2031 (2032 |[2033 |2034 |Totale
Acquisto materiale rotabile |- 6,05 |- - - - - - - - 6,05
Revamping -
Impianti -
Informatica 0,07 |- - - - - - - - - 0,07
Tecnologie -
Ciclica 0,76 |1,29 061 025 10,34 |063 1,02 (047 |1,07 0,63 |7,10
Totale 083 (7,34 |061 (025 1|0,34 |063 1,02 |047 |1,07 0,63 |13,21

*Eventuali discordanze tra importi totali e parziali, riportati nella tabella, sono da ricondurre all’approssimazione decimale dei valori.

Allegato 6 “Piano degli Investimenti” 1
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ALLEGATO7

CONDIZIONI MINIME DI QUALITA, EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI
SERVIZI, PENALITA E MITIGAZIONI DELLE PENALITA

1. CONDIZIONI MINIME DI QUALITA

Il contenuto del presente documento afferisce agli anni 2025-2034. 11 medesimo contenuto verra esteso
ai mesi settembre-dicembre del 2024. Per le penali calcolate su base annua, per il solo ultimo trimestre
del 2024, i valori saranno riproporzionati a un terzo di quelli indicati.

Ai sensi della Delibera ART 16/2018, vengono di seguito definite le condizioni minime di qualita (CMQ)
al di sotto delle quali si applicano le penalita e le relative mitigazioni.

A tale scopo si definiscono due classificazioni considerando separatamente le linee e le stazioni. In
particolare:

e la classificazione delle linee si determina tramite il rapporto tra il numero di treni effettuati per
ciascuna linea e il numero complessivo di treni effettuati nell’intero bacino della Regione Veneto,
nell’arco dello (stesso) giorno feriale medio.

Le tre linee oggetto di affidamento sono state raggruppate in un’unica classe in quanto il rapporto
(numero treni_linea)/(numero treni_rete) e risultato minore del 5% e in ragione delle caratteristiche
socio-economiche del territorio;

¢ laclassificazione delle stazioni viene effettuata calcolando il rapporto tra il numero di passeggeri
servizi sulla singola stazione e il numero di passeggeri serviti nell’intero bacino della Regione Veneto,
durante il giorno feriale medio.

Sono state definite tre classi in base al valore percentuale del rapporto precedentemente descritto, in
particolare A>5%, 1%<B<5% e C<1%. Dall’analisi ¢ emerso che tutte le stazioni facenti parte del
bacino oggetto di gara ricadono all’interno della categoria C, ad eccezione dei capoluoghi di Provincia
la cui classificazione € dettata dalla Delibera ART 16/2018 e coincide sempre con la categoria A.
Le tabelle 1, 2 e 3 che seguono riportano la classificazione delle stazioni/fermate indicando - per
ciascuna - la classe di appartenenza e la tipologia; si precisa che le stazioni/fermate rilevanti sono
quelle di destino e quelle di interscambio tra le linee oggetto di gara e/o le altre linee interessate dal

trasporto regionale.

Allegato 7 “Condizioni minime di qualita, efficacia ed efficienza dei servizi, penalita e mitigazioni delle penalita” 1
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Linea Adria-Ve. Mestre-Venezia SL

Stazioni/fermate Classe Stazioni rilevanti
Adria C Si
Cavarzere Fermata C N.A.
Cavarzere Stazione C No
Cona Veneta C No
Pontelongo Fermata C N.A.
Arzergrande Cc N.A.
Piove di Sacco C No
Campolongo Maggiore C N.A.
Bojon C N.A.
Casello 8 C N.A.
Campagna Lupia/Camponogara C No
Casello 11 C N.A.
Mira Buse Cc No
Oriago C N.A.
Porta Ovest Cc No
Venezia Mestre A Si
Porto Marghera C N.A.
Venezia Santa Lucia A Si

Tabella 1 — Classificazione delle stazioni/fermate Linea Adria-Ve. Mestre-Venezia SL

Allegato 7 “Condizioni minime di qualita, efficacia ed efficienza dei servizi, penalita e mitigazioni delle penalita”
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Linea Rovigo-Chioggia
Stazioni/fermate Classe Stazioni rilevanti
Rovigo A Si
Ceregnano C N.A.
Lama C No
Baricetta C N.A.
Adria C Si
Loreo C No
Rosolina C N.A.
Cavanella d'Adige C N.A.
S. Anna di Chioggia C N.A.
Chioggia C Si

Tabella 2 — Classificazione delle stazioni/fermate Linea Rovigo-Chioggia

Linea Rovigo-Verona

Stazioni/fermate Classe Stazioni rilevanti
Rovigo A Si
Costa C No
Fratta C N.A.
Lendinara C No
Badia Polesine C No
Castagnaro C No
Villabartolomea C N.A.
Legnago C Si
Cerea C Si
Bovolone C No
Isola della Scala C Si
Buttapietra C No
Verona Porta Nuova A Si

Tabella 3 — Classificazione delle stazioni/fermate Linea Rovigo-Verona

Le stazioni intermedie rilevanti saranno considerate nella misurazione della puntualita solo a valle
dell’adeguamento da parte dei Gestori dell’Infrastruttura (GI) dei sistemi di monitoraggio e della revisione

della programmazione oraria che dovra essere condivisa tra le Parti € i GI. L’elenco delle stazioni rilevanti

Allegato 7 “Condizioni minime di qualita, efficacia ed efficienza dei servizi, penalita e mitigazioni delle penalita” 3
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potra subire modifiche a seguito di riprogrammazioni del servizio e dell’eventuale modifica della
domanda, della realizzazione di nodi di interscambio programmati, nonché a seguito di modifiche alla
rete infrastrutturale da parte dei Gestori dell’ Infrastruttura.

Si definisce nel documento CONVOGLIO I’insieme di carrozze che costituiscono un complesso che
effettua piu treni commerciali nell’arco della giornata.

PENALI E FORME DI MITIGAZIONE DELLE STESSE
Nella definizione dei consuntivi, I’arrotondamento ¢ determinato matematicamente; ad esempio, alla cifra

decimale, laddove per centesimi tra 1 e 4 si arrotonda per difetto, mentre tra 5 e 9 per eccesso.

11 Offerta di posti

Trenitalia deve assicurare la conformita del materiale rotabile rispetto all’Offerta Commerciale (Allegato
1), anche considerando eventuali variazioni concordate, ai sensi dell’art. 4 “Disciplina delle prestazioni”
del Contratto.

La conformita é valutata per la totalita dei treni circolati, allo scopo di garantire un numero di posti offerti
analogo o superiore a quello programmato, di cui agi Allegati 1.1 e 1.3, recanti — rispettivamente — il
Programma di esercizio ferroviario e bus, tenendo conto delle necessarie variazioni per effetto di quanto
previsto nell’art. 12 “Flessibilita del programma di esercizio” e all’art. 13 “Interruzione dei servizi” del
Contratto.

La Condizione Minima di Qualita dell’offerta dei posti ¢ misurata mediante 1’indicatore CONF (Tabella
4).

CONF: valori annuali CMQ 2025-2034

% 100

Tabella 4 — CMQ conformita materiale rotabile
Per ogni non conformita, come da dichiarazione mensile di Trenitalia, e applicata una penale pari a 20 €

a treno, fatta salva ogni altra penalita relativa all’ affollamento.

12 Regolarita e puntualita

Fino all’adeguamento dei sistemi di monitoraggio da parte dei Gestori dell’Infrastruttura e alla revisione
della programmazione oraria che dovra essere condivisa tra le Parti e 1 Gestori dell’Infrastruttura,
considerata per intervalli superiori a 60 minuti, che — in ragione della disponibilita di dati —sono computati

nella puntualita piuttosto che nella regolarita.
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Implementato il nuovo sistema di monitoraggio da parte dei Gestori dell’Infrastruttura e definita la
revisione della programmazione oraria che dovra essere condivisa tra le Parti e i Gl, gli obiettivi annuali,
stabiliti nelle tabelle sotto riportate, saranno proporzionalmente ridefiniti a partire dal secondo anno utile
(mantenendo fissi i differenziali di miglioramento stabiliti), nel caso si rilevasse per il consuntivo del primo
anno utile uno scostamento tra il consuntivo calcolato come definito dalla Delibera e come determinato
per I’obiettivo (e sopra descritto), maggiore di 0,1% in valore assoluto.

Gli obiettivi potranno essere ridefiniti anche nel caso in cui vengano inseriti nelle liste dei treni a domanda
di trasporto rilevante specifici treni con frequentazione elevata nel giorno medio feriale, oggi computati
nella fascia non rilevante in relazione all’orario effettivo, fuori delle fasce definite rilevanti.

121 Regolarita
Secondo la Delibera ART 16/2018, I’indice di regolarita e calcolato annualmente come media aritmetica

del rapporto mensile tra treni circolati e treni programmati nel mese, ovvero:

Treni circolati
%Rt = T *100
reni

propprammati
Sono considerati come treni anche i bus programmati/circolati in orario.
dove:
e Treni circolati: numero di treni programmati, detratti:
- treni parzialmente o totalmente soppressi per cause esterne, se non adeguatamente sostituiti
come da Piano di Intervento;
- treni parzialmente o totalmente soppressi imputabili a Trenitalia o ad altre IF o0 ai GI, se non
adeguatamente sostituiti come da Piano di Intervento;
- treni arrivati a destinazione con ritardi superiori al distanziamento temporale rispetto al treno
successivo, se non adeguatamente sostituiti come da Piano di Intervento;
- treni con partenza in anticipo dalla stazione di origine o da una stazione intermedia rilevante.
e Treno adeguatamente sostituito: come da Piano d’Intervento e secondo quanto previsto agli artt.
4 e 14 del Contratto.
e Treni programmati: numero di treni programmati in orario detratto il numero dei treni
parzialmente o totalmente soppressi per cause esterne e non adeguatamente sostituiti.

I livello minimo di qualita per I’indicatore in oggetto sara pari a:

Regolarita del servizio: valori annuali CMQ 2025-2034
% 95%

Tabella 5— CMQ regolarita del servizio
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La penale é determinata secondo la seguente formula:
penale annua = coefficiente di gradualita*((importo unitario della penale)*(obiettivo CMQ — valore
consuntivo)*Kx)
dove:
o Coefficiente di gradualita:
- 0,5 per il primo periodo di validita (da settembre 2024 a dicembre 2025);
- 0,8 per la prima meta del secondo anno o comunque fino al completamento dell’¢lettrificazione
e consegna del nuovo materiale rotabile (2026);

- 1,0 per il restante periodo di validita del Contratto (2027-2034).

e Importo unitario della penale:

- 5.000 € per ogni decimo di punto di scostamento.

o Coefficiente di mitigazione Kx (se obiettivo costante rispetto all’anno precedente):
- parialseil rapporto tra [il valore medio dell’anno in considerazione meno il valore medio
dell’anno precedente] e [il valore medio dell’anno precedente] € < 0;

- parial complemento a 1 se il rapporto di cui soprae > 0.

122  Puntualita

La puntualita viene misurata nelle stazioni intermedie rilevanti e nelle stazioni di destino. In particolare,
il ritardo si definisce come la differenza positiva, espressa in minuti, tra ’orario reale e quello
programmato del treno in una determinata localita di rilevamento.

La puntualita del servizio ¢ misurata attraverso I’indicatore % di scostamento orario OS (0’-5) dei treni,
per ogni linea e per ogni mese.

L’indicatore %0OS, per ciascuna linea della rete, é calcolato come rapporto percentuale tra il numero dei
treni arrivati con un ritardo massimo di 5 minuti ed il numero di treni effettuati, dove:

e treniarrivati con ritardo = numero dei treni che presentano, alla stazione di destino o ad una
delle stazioni intermedie rilevanti, un ritardo superiore a 5 minuti, per cause legate ai Gestori
dell’Infrastruttura, a Trenitalia o alle altre Imprese Ferroviarie, come individuate dai Gestori
dell’Infrastruttura;

e treni effettuati = numero dei treni programmati sottratti del numero dei treni totalmente o
parzialmente soppressi, inclusi i treni che hanno maturato un ritardo maggiore al distanziamento
temporale rispetto al treno successivo (considerati soppressi nell’indicatore della regolarita).
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Per la codifica delle cause di ritardo e di soppressione dei treni si fa riferimento alla classificazione adottata
dal gestore della rete infrastrutturale nazionale, RFI — Rete Ferroviaria Italiana, come da Procedura
Operativa RFI COP 269 aggiornata il 30 giugno 2021, ed alla disposizione indicata al punto 6.5 del PIR-

IV integrato con il relativo allegato 10.

L’indicatore %0OS si misura per:
e servizio relativo a domanda di trasporto rilevante (6-9 in arrivo e 17-20 in partenza), dal lunedi al
venerdi;
e servizio relativo a domanda di trasporto non rilevante (totalita dei treni al netto di quelli a domanda
rilevante), tutti i giorni della settimana.

CMQ CMQ
. o Obiettivo 2025 Obiettivo 2026-2034
Punt\lj::étﬁ Orlslezigl\;'z'o' esteso agli anni successivi se nel caso in cui il dato di
il dato di consuntivo e consuntivo sia > CMQ dell’anno
minore precedente
Servizio relativo a domanda 0
di trasporto rilevante 96% +0,1 punto
Servizio relativo a domanda 0
di trasporto non rilevante 7% +0,1 punto

Tabella 6 — CMQ puntualita del servizio

La penale e determinata secondo la seguente formula:
penale mensile = coefficiente di gradualita*((importo unitario della penale)*(obiettivo CMQ — valore
consuntivo)*Kx)
dove:
o Coefficiente di gradualita:
- 0,5 per il primo periodo di validita (da settembre 2024 a dicembre 2025);
- 0,8 per il secondo anno (2026);
- 1,0 per tutti gli altri anni (2027-2034).

¢ Importo unitario mensile della penale:
- Servizio a domanda rilevante: 150 € per ogni decimo di punto percentuale di scostamento in
meno;
- Servizio adomanda non rilevante 100 € per ogni decimo di punto percentuale di scostamento

in meno.
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o Coefficiente di mitigazione Kx (se obiettivo costante rispetto all’anno precedente):

- parialse il rapporto tra [il valore medio dell’anno in considerazione meno il valore medio

dell’anno precedente] e [il valore medio dell’anno precedente] € < 0;

- parial complemento a 1 se il rapporto di cui soprae > 0.

13 Informazioni all’utenza prima del viaggio

Le condizioni minime di informazione nella fase precedente il viaggio sono garantite attraverso la
pubblicazione e la diffusione delle informazioni, distinte per canale di comunicazione e tipologia (statiche
e dinamiche), elencate nella tabella sottostante, e sono misurate attraverso I’indicatore INFO_AN.

Le informazioni si considerano presenti nei casi in cui siano anche conformi; qualora le informazioni
siano non conformi, vengono considerate come non presenti.

Con riferimento ai Punti Vendita Terzi, considerando il ruolo di distributori e I’attuale dotazione
elettronica degli stessi, si stabilisce che le penali potranno essere applicate a seguito del compimento delle
azioni previste nel primo periodo di realizzazione del Piano di intervento vendita e informazioni.
Trenitalia attesta la programmazione della diffusione delle informazioni di propria competenza (dalla 1
alla 19 e dalla 25 alla 29) a IV annualmente, mentre le informazioni dalla 20 alla 23 vengono rese secondo
quanto previsto dal successivo paragrafo “Livelli minimi di trasparenza”. Le informazioni di cui al punto
24 saranno diffuse a cura di IV.

Per ogni singola non conformita rilevata da IV rispetto alla tabella 7 sotto riportata, & applicata una penale
pari a 25 € e comunque non superiore a 150 € (euro centocinquanta/00).

. L . Biglietteria | Biglietteria | Contact Sito Mobile | Agenziedi | Puntivendita
Nr Tipologia informazione - - . . N - -
in stazione | self service | center | internet | APP viaggio | convenzionati
Informazioni statiche
1 Condizioni generali di trasporto X X X X

Indicazione delle modalita di consultazione
delle Condizioni Generali di Trasporto

Modalita di acquisto dei titoli di viaggio
incluse quelle di acquisto a bordo treno

Indicazione dei canali e delle modalita di
contatto per i reclami dell’utenza

Indicazione dei canali di contatto per la
5 richiesta di informazioni da parte X X X
dell’utenza

Sistema tariffario vigente: livelli,
articolazione, sconti quantita
(abbonamenti), integrazione con altri
biglietti (rif. legislativi o regolamentari,
criteri e formule di calcolo, esemplificazioni
per distante km); costo servizi aggiuntivi
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. . . Biglietteria | Biglietteria | Contact Sito Mobile | Agenziedi | Puntivendita
Nr Tipologia informazione - - . . N - .
in stazione | self service | center | internet | APP viaggio convenzionati
7 Modalita di consultazione della carta dei " X
servizi
Modalita di convalida dei biglietti e le
8 sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti ~ [x X X X X
di titoli di viaggio valido
9 Orari di partenza e arrivo dei treni X X X X X X
10 | Disponibilita di servizi a bordo dei treni X X X X X X
1 Disponibilita di posti in prima e seconda N " X X X
classe, carrozze letto e cuccette
12 Procedure di recupero dei bagagli e oggetti " X
smarriti
13 Co_ndlz.|0n| di accesso per biciclette e . " X X X
animali domestici
Disponibilita a bordo di posti dedicati a
14 PMR X X X
Modalita di richiesta per assistenza a bordo
15 | edin stazione e tempistiche necessarie per |X X
prenotazione dei servizi dedicati a PMR
16 | Orari e condizioni per viaggio piu veloce  |x X X X X X
17 | Orari e condizioni per tariffa piu bassa X X X X X X
Elenco dei servizi minimi garantiti in caso
18 A X X
di sciopero
Informazioni relative al raggiungimento da
19 | parte dei passeggeri di eventuali mezzi X X
sostitutivi
Quota parte, espressa in termini
20 | percentuali, del costo totale di erogazione
del servizio a carico della finanza pubblica
21 | Corrispettivo totale annuo (in €)
22 | Compensazione finanziaria annua (in €)
23 Compensazioni per utenze agevolate o
esentate (in €)
Obiettivi, politiche e strumenti per il bacino
24 | diriferimento legate alla sostenibilita
ambientale
Documenti di rendicontazione attestanti i
risultati ambientali ottenuti nelle attivita e
nell’organizzazione aziendale redatti
25 | secondo criteri e modelli della Corporate
Social Responsibility come ad es. quelli
elaborati dalla Global Reporting Initiative
(GRI)

Informazioni dinamiche
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. . . Biglietteria | Biglietteria | Contact Sito Mobile | Agenziedi | Puntivendita
Nr Tipologia informazione - - . . N - .
in stazione | self service | center | internet | APP viaggio convenzionati
Orari degli arrivi e delle partenze relativi
26 | alla stazione o fermata, aggiornati ad ogni X X X
variazione
27 | Binario di arrivo e partenza dei treni X X X
Indicazione di ritardi, cancellazioni e
28 | soppressioni rispetto a quelli programmati X X X
aggiornati ad ogni variazione
Attivita programmate 0 meno che
29 | potrebbero interrompere o ritardare il X X
servizio di trasporto
Tabella 7 — Informazioni all’utenza prima del viaggio
14 Informazioni all’utenza durante il viaggio

Le condizioni minime di informazione durante il viaggio sono garantite attraverso la pubblicazione e la

diffusione delle informazioni, distinte per tipologia (statiche e dinamiche), elencate nelle due tabelle

sottostanti, e sono misurate attraverso I’indicatore INFO_DU.

Le informazioni si considerano presenti nei casi in cui siano anche conformi; qualora le informazioni

siano non conformi, vengono considerate come non presenti.

Trenitalia attesta la programmazione della diffusione delle informazioni a IV annualmente.

Per ogni singola non conformita, per singolo convoglio, relativa alla comunicazione statica rilevata da IV,

e applicata una penale pari a 50 €, fino ad un massimo di 300 €.

Per ogni non conformita, per treno, relativa alla comunicazione dinamica rilevata da 1V, € applicata una

penale pari a 50 €, fino ad un massimo di 300 €.

Nr

Tipologia informazione

Note

Informazioni statiche

30

Indicazione dei canali e delle modalita di contatto per i reclami dell’utenza
nei confronti dell’ Impresa Ferroviaria

31

Procedure per presentazione di reclami all’ Autorita di Regolazione dei
Trasporti

32

Disponibilita di servizi a bordo

33

Disponibilita a bordo di posti dedicati a PMR

34

Informazioni relative alla sicurezza dei passeggeri e comportamenti da
adottare in caso di pericolo 0 emergenza

Informazioni dinamiche

35

Prossima fermata
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Nr Tipologia informazione Note

Principali coincidenze incluse quelle operate da altri vettori ferroviari (nel

% caso in cui I’informazione sia disponibile da parte dei GI)

In caso di malfunzionamenti a bordo treno, ritardi ed anormalita di circolazione, I’IF garantisce, in aggiunta alle informazioni dinamiche di cui sopra, le
seguenti informazioni anche attraverso annunci vocali manuali tramite opportuno sistema di sonorizzazione in merito a:

o . Tali informazioni sono:
37 Ritardi durante la marcia . ) ) ) )
- fornite tempestivamente e con aggiornamenti almeno ogni

15 minuti sulla evoluzione della situazione con I’indicazione
38 Anormalita della circolazione dei tempi di ripristino delle normali condizioni di viaggio se
possibile stimarli;

- . - - ] - - corredate dalle motivazioni che hanno portato al ritardo, alla
Treno fermo nella stazione di origine o intermedia per un periodo superiore cancellazione o alla soppressione del servizio;

a 5 minuti rispetto all’orario di partenza programmato

39
- corredate dall’indicazione delle modalita di richiesta di
eventuali rimborsi e/o indennizzi sia online sia offline;
40 Treno fermo Iungo la linea per un periodo superiore a 5 minuti ove non sia presente o non funzionante il sistema di
sonorizzazione a bordo treno e/o display visivi, le
informazioni relative ai ritardi ed anormalita di esercizio
saranno fornite, nel corso del viaggio, dal personale di bordo
41 Soppressione del treno e indicazione delle modalita di sostituzione che provvedera personalmente allannunciarlo attraversando le
carrozze. In ogni caso, va riservata particolare attenzione alle
esigenze delle persone con menomazioni dell’udito.

42 Eventuale servizio di assistenza con erogazione di generi di conforto

Tabella 8 — Informazioni all’utenza durante il viaggio

15 Livelli minimi di trasparenza
Al fine di garantire condizioni minime di trasparenza nelle modalita di erogazione dei servizi e di
promuovere lo sviluppo dei servizi e il controllo pubblico, Trenitalia e IV pubblicano sui rispettivi portali
web le seguenti informazioni e documenti:
a) contratto di servizio e allegati in vigore corredato da uno schema di sintesi dei principali elementi
contrattuali, con particolare riferimento a
i) corrispettivo totale annuo (in euro);
if) compensazione finanziaria annua (in euro);
i) finanziamenti erogati per acquisto di rotabili (v.a. e % copertura costo assoluto);
Iv) compensazioni annue per utenze agevolate o esentate (in euro);
b) carta della qualita dei servizi in vigore;
¢) schemi dei questionari utilizzati nelle indagini di customer satisfaction realizzate e risultati in forma
sintetica;
d) consuntivo annuale delle penali contrattuali pagate a IV, suddivise per indicatore della qualita;
e) tuttii livelli consuntivi relativi agli indicatori individuati;
f) principali indicatori gestionali, con riferimento a:

i) numero di passeggeri trasportati e pax - treni*km;
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i) prezzo medio (ricavi da bigliettazione/n° pax);

iii) distribuzione del parco rotabile per eta o classe ambientale;

Iv) coverage ratio: margine di copertura dei costi operativi con i ricavi da traffico.
La pubblicazione dei documenti di cui ai precedenti sub a), b) e ¢) deve avvenire entro 60 giorni dalla loro
adozione o0 aggiornamento.
La pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui ai precedenti sub d), e) e f) avviene entro il 31 marzo
dell’anno successivo a quello di riferimento.
Contestualmente alla loro pubblicazione, tutti i documenti, i dati e le informazioni sopra citati sono
trasmessi da Trenitalia all’ART, anche per conto di IV, in formato aperto/editabile.
Trenitalia attesta annualmente 1’avvenuta pubblicazione delle informazioni a IV.

16 Livelli minimi di accessibilita commerciale
La CMQ relativa all’accessibilita commerciale € garantita, con riferimento alla fase prima del viaggio,
attraverso 1’obbligo di:

1) dotazione adeguata di canali di vendita su tutta la rete (ACV);

2) disponibilita/funzionamento di SBT - sistemi di biglietteria telematica (%BTEL);

3) funzionamento delle BSS full (rilevanti ai sensi della Delibera ART 16/2018) — biglietterie

automatiche (%BAUT);
4) funzionamento delle validatrici (%VAL).

161 Dotazione adeguata di canali di vendita su tutta la rete (%ACV)
L’indicatore %ACV, espresso in termini percentuali, misura la dotazione di canali di vendita e, per ogni
anno e tipologia di stazione, viene calcolato come media aritmetica dei valori mensili del numero di
stazioni dotate di adeguati canali di vendita rispetto al numero totale di stazioni.
Numero di stazioni dotate di adeguati canali di vendita: stazioni ove é disponibile, oltre ai canali
telematici (sito internet, sito mobile, APP), almeno uno dei seguenti canali a terra:
e Dbiglietteria in stazione aperta (da programma) almeno 5 giorni a settimana;
e Diglietteria self service full dove sono accettate diverse modalita di pagamento (banconote, monete,
pagamento con carta di credito/debito);
e punto vendita convenzionato, raggiungibile a piedi in sicurezza e in condizioni ordinarie (presenza
di marciapiedi) percorrendo una distanza non superiore a 350 metri, nonché aperti in media non
meno di 6 giorni a settimana, fatti salvi i periodi di chiusura per ferie purché debitamente indicati.
Nelle stazioni sprovviste sara possibile acquistare il biglietto a bordo senza maggiorazione, avvisando il

capotreno all’atto della salita.
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Con riferimento agli investimenti previsti nel Piano Economico - Finanziario, secondo gli standard
definiti dalla Delibera ART 16/2018, si individuano sotto le condizioni minime di qualita:

Dotazione adeguata di canali di

vendita — stazioni CMQ 2025-2034
%ACV annuale — Tipologia A 100%

%ACV annuale — Tipologia C 100%

Tabella 9 — CMQ dotazione canali di vendita

La penale é determinata secondo la seguente formula:
penale annua = coefficiente di gradualita*((importo unitario della penale)*(obiettivo CMQ — valore
consuntivo)*Kx)
dove:
¢ Coefficiente di gradualita:

- 0,5 per il primo periodo di validita (da settembre 2024 a dicembre 2025);
- 0,8 per il secondo anno (2026);
- 1,0 per tutti gli altri anni (2027-2034).

¢ Importo annuo della penale: 150 euro per ogni punto di scostamento percentuale in meno, se dovuto
a problematiche della rete di vendita diretta self service di cui al presente Contratto, escludendo gli atti

vandalici e di sabotaggio.

o Coefficiente di mitigazione Kx (se obiettivo costante rispetto all’anno precedente):
- parialseil rapporto tra [il valore medio dell’anno in considerazione meno il valore medio
dell’anno precedente] e [il valore medio dell’anno precedente] € < 0;

- parial complemento a 1 se il rapporto di cui soprae > 0.

162  Funzionamento canali telematici (%BTEL)

La CMQ e soddisfatta quando non si verificano interruzioni contemporanee di tutti i canali telematici
(Sistemi Bigliettazione Telematica SBT) superiori alle 12 ore consecutive.

L’indicatore %BTEL, espresso in termini percentuali, misura la CMQ e, per ogni anno, viene calcolato
come media aritmetica dei valori mensili: numero di giorni nel mese con funzionalita adeguata rispetto al
numero totale di giorni del mese di riferimento.

La funzionalita dei SBT é considerata adeguata quando il loro funzionamento non viene interrotto per
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un periodo superiore alle 12 ore consecutive, escludendo i tempi necessari per effettuare gli interventi di

manutenzione dei SBT stessi.

CMQ
Funzionamento canali telematici (Yo0BTEL) 2025 -2034
%

% BTEL annuale 100

Tabella 10 — CMQ funzionamento canali telematici

La penale € determinata secondo la seguente formula:
penale annua = coefficiente di gradualita*((importo unitario della penale)*(obiettivo CMQ — valore
consuntivo)*Kx)
dove:
o Coefficiente di gradualita:

- 0,5 per il primo periodo di validita (da settembre 2024 a dicembre 2025);
- 0,8 per il secondo anno (2026);
- 1,0 per tutti gli altri anni (2027-2034).

¢ Importo unitario della penale: 1.000 € per ogni punto percentuale.

o Coefficiente di mitigazione Kx (se obiettivo costante rispetto all’anno precedente):
- parialseil rapporto tra [il valore medio dell’anno in considerazione meno il valore medio
dell’anno precedente] e [il valore medio dell’anno precedente] € < 0;

- parial complemento a 1 se il rapporto di cui soprae > 0.

163  Funzionamento delle biglietterie automatiche - self service BSS full (%BAUT)

La CMQ e soddisfatta quando la totalita dei guasti alle BSS si risolve in meno di 72 ore dalla
rilevazione/apertura del cartellino.

L’indicatore %BAUT, espresso in termini percentuali, si calcola, per ogni anno, come media aritmetica
dei valori mensili: numero di guasti alle BSS risolti con un intervento di ripristino in meno di 72 ore dalla
rilevazione/apertura del cartellino rispetto al numero di guasti totali registrati nel mese.

Il tempo impiegato per ripristinare il funzionamento della BSS decorre a partire dalla segnalazione
dell’Impresa Ferroviaria (attivazione della richiesta di intervento e/o registrazione dell’evento) o del

personale ispettivo di V.
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Nel conteggio del numeratore rientrano i guasti avvenuti nel mese di riferimento, tenuto conto sia di
quelli risolti nel mese sia di quelli risolti entro i primi 3 giorni lavorativi del mese successivo, purché
I’intervento di ripristino sia effettuato in un numero di ore dalla rilevazione del guasto inferiore a 72 ore
dalla rilevazione/apertura del cartellino.

| guasti avvenuti nel mese e risolti nei primi 3 giorni lavorativi del mese successivo rientrano nel calcolo
dell’indicatore relativo al mese considerato e sono esclusi dal calcolo dell’indicatore relativo al mese
successivo.

| guasti per atti vandalici sono esclusi dalle casistiche di guasto rilevanti per il calcolo dell’indicatore e, ai
fini del calcolo del tempo impiegato per la risoluzione del guasto, non rilevano i giorni festivi.

Funzionamento biglietterie automatiche (%6BAUT) |CMQ %

% BAUT annuale Tipologia Ae C 100

Tabella 11 — CMQ funzionamento biglietterie automatiche

La penale € determinata secondo la seguente formula:
penale annua = coefficiente di gradualita*((importo unitario della penale)*(obiettivo CMQ — valore
consuntivo)*Kx)
dove:
o Coefficiente di gradualita:

- 0,5 per il primo periodo di validita (da settembre 2024 a dicembre 2025);
- 0,8 per il secondo anno (2026);
- 1,0 per tutti gli altri anni (2027-2034).

¢ Importo annuale della penale: 200 € per ogni punto percentuale di scostamento.

o Coefficiente di mitigazione Kx (se obiettivo costante rispetto all’anno precedente):
- parialseil rapporto tra [il valore medio dell’anno in considerazione meno il valore medio
dell’anno precedente] e [il valore medio dell’anno precedente] € < 0;

- parial complemento a 1 se il rapporto di cui soprae > 0.

164  Funzionamento delle validatrici (%VAL)

La CMQ é soddisfatta quando la totalita dei guasti alle validatrici si risolve in meno di 72 ore dalla
rilevazione/apertura del cartellino.

L’indicatore %V AL, espresso in termini percentuali, si calcola, per ogni anno, come media aritmetica dei
valori mensili: numero di guasti alle validatrici, presenti nelle stazioni, risolti con un intervento di ripristino
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in meno di 72 ore dalla rilevazione/apertura del cartellino, rispetto al numero totale di guasti registrati
nel mese.

Il tempo impiegato per ripristinare il funzionamento della validatrice decorre a partire dalla segnalazione
di Trenitalia (attivazione della richiesta di intervento e/o registrazione dell’evento) o del personale
ispettivo di IV.

Nel conteggio del numeratore rientrano i guasti avvenuti nel mese di riferimento, tenuto conto sia di
quelli risolti nel mese sia di quelli risolti entro i primi 3 giorni lavorativi del mese successivo, purché
I’intervento di ripristino sia effettuato in un numero di ore dalla rilevazione del guasto inferiore a 72 ore
dalla rilevazione/apertura del cartellino.

| guasti avvenuti nel mese e risolti nei primi 3 giorni lavorativi del mese successivo rientrano nel calcolo
dell’indicatore relativo al mese considerato e sono esclusi dal calcolo dell’indicatore relativo al mese
successivo.

| guasti per atti vandalici sono esclusi dalle casistiche di guasto rilevanti per il calcolo dell’indicatore e, ali

fini del calcolo del tempo impiegato per la risoluzione del guasto, non rilevano i giorni festivi.

CMQ
Funzionamento validatrici (%VAL) 2025 - 2034
%

% VAL annuale — stazioni Tipologia Ae C 100

Tabella 12 — CMQ funzionamento validatrici

La penale € determinata secondo la seguente formula:
penale annua = coefficiente di gradualita*((importo unitario della penale)*(obiettivo CMQ — valore
consuntivo)*Kx)
dove:
o Coefficiente di gradualita:

- 0,5 per il primo periodo di validita (da settembre 2024 a dicembre 2025);
- 0,8 per il secondo anno (2026);
- 1,0 per tutti gli altri anni (2027-2034).

e Importo unitario della penale: 100 € per ogni punto percentuale di scostamento.

o Coefficiente di mitigazione Kx (se obiettivo costante rispetto all’anno precedente):

- pari a 1 se il rapporto tra [il valore medio dell’anno in considerazione meno il valore medio

dell’anno precedente] e [il valore medio dell’anno precedente] € < 0;
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- parial complemento a 1 se il rapporto di cui soprae > 0.

17 Livelli minimi di pulizia
Sono soddisfatte le condizioni minime di pulizia del materiale rotabile quando gli interventi di pulizia,
misurati dai seguenti indicatori, vengono effettuati in modo conforme:
1) Indicatore 1: PULT_EX esecuzione cicli di pulizia programmati in coerenza con quanto dichiarato
in sede di offerta di gara sul materiale rotabile;

2) Indicatore 2: PULT_CF conformita cicli di pulizia eseguiti sul materiale rotabile.

Le prestazioni di pulizia sono valutate per CONVOGLIO, senza considerare il numero dei treni
commerciali che lo stessa realizza (ad esempio, se per il convoglio sono previsti 6 cicli di puliziae lo

stesso effettua 10 treni commerciali nella giornata, sono considerati per il convoglio i sei cicli di pulizia,

senza considerare il numero dei treni commerciali effettuati).

Di seguito si riportano le tipologie di intervento attuate:

Classe di
intervento

Frequenza minima
(interventi eseguiti nei
cantieri sede di appalto)

Obiettivo

Descrizione

IL1

Variabile, in relazione a
necessita e tempi di sosta
(min. 20 minuti)

A bordo

Garantire il ripristino di una
condizione di pulizia accettabile di
toilette, pavimenti e componenti
maggiormente a contatto con
I’utenza, durante il servizio.

Intervento  veloce: pulizia toilette,
asportazione sommaria dei rifiuti.

Pulizia effettuata a bordo dal Pulitore
viaggiante; in tal caso il controllo di qualita
degli Ispettori regionali sara effettuato a
valle dell’intervento.

IL2

Giornaliera

Garantire ’eliminazione della
sporcizia di toilette, pavimenti e
componenti  maggiormente  a
contatto con I’utenza, a termine del
servizio.

Intervento di mantenimento: pulizia
toilette, asportazione dei rifiuti,
spazzamento pavimento, spolveratura
delle parti maggiormente a contatto con la
clientela, svuotamento reflui*,
rifornimento acqua e accessori igienici*.

IP.3

Settimanale

Garantire la pulizia accurata dei
componenti  maggiormente a
contatto con 1’utenza, durante le
soste prolungate (nei cantieri
attrezzati per |’intervento).

Intervento di base: oltre a quelle degli
interventi precedenti, lavaggio accurato
pavimenti e toilette, lavaggio finestrini e
aspirazione e smacchiatura sedili.

IP.4

Semestrale

Garantire il ripristino della migliore
condizione igienica e di decoro di
tutte le componenti del rotabile,
durante le soste prolungate (nei
cantieri attrezzati per I’intervento)
0 in corrispondenza delle soste
presso gli impianti di
manutenzione.

Intervento accurato: pulizia accurata di
tutte le superfici eseguita con idonee
attrezzature.

*compatibilmente con I’attrezzaggio delle localita di effettuazione delle attivita
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Tabella 13 — Interventi di pulizia

La sede dove le attivita di pulizia possono essere svolte é situata a Piove di Sacco.

171 Indicatore 1 — PULT_EX: Esecuzione cicli di pulizia programmati sul materiale rotabile

L’indicatore € definito in relazione all’esecuzione di un insieme di interventi volti a realizzare un livello

minimo di pulizia e decoro, misurato come segue:

%PU LT_EX - Numero interventi eseppuiti « 100

Numero interventi propprammati

CMQ
Livelli minimi di pulizia 2025 - 2034
%
% PULT_EX—classe A—IL.1 100
% PULT_EX —classe B—IL.2 100
% PULT_EX-—classe C—1P.3 100
% PULT_EX —classe D—-IP.4 100

Tabella 14 — CMQ esecuzione cicli di pulizia programmati

Trenitalia utilizza la piattaforma informatica SUPER per la tracciatura e registrazione delle attivita di

pulizia.

La penale e determinata secondo la seguente formula:
penale annua = coefficiente di gradualita*((importo unitario della penale)*(obiettivo CMQ — valore
consuntivo)*Kx)
dove:
o Coefficiente di gradualita:

- 0,5 per il primo periodo di validita (da settembre 2024 a dicembre 2025);
- 0,8 per il secondo anno (2026);
- 1,0 per tutti gli altri anni (2027-2034).

e Importo unitario della penale:
- 250 € per ogni punto percentuale di scostamento per PULT_EX —classe A—1IL.1;
- 500 € per ogni punto percentuale di scostamento per PULT _EX —classe B—IL.2;
- 750 € per ogni punto percentuale di scostamento per PULT_EX —classe C —IP.3;
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- 1000 € per ogni punto percentuale di scostamento per PULT_EX —classe D — IP.4.

o Coefficiente di mitigazione Kx (se obiettivo costante rispetto all’anno precedente):

- parialse il rapporto tra [il valore medio dell’anno in considerazione meno il valore medio

dell’anno precedente] e [il valore medio dell’anno precedente] € < 0;

- parial complemento a 1 se il rapporto di cui soprae > 0.

172  Indicatore 2 - PULT_CF: Conformita cicli di pulizia eseguiti sul materiale rotabile

Fino alla definizione del campione significativo tra le Parti, tenuto conto delle verifiche ispettive a

campione condotte da IV, secondo la check list sotto riportata, la penale viene determinata in maniera

puntuale, secondo il seguente importo: 1.200 € per ogni rilevazione non standard rilevata entro la stazione

successiva a quella di partenza del treno (pulizia esterna e interna, toilette con pulizia giudicata

insufficiente all’atto della partenza del treno, sedute ed interni delle carrozze giudicata insufficiente).

Di seguito si riportano gli schemi delle Check List delle pulizie per il controllo a inizio corsa e in corso di

viaggio.

CHECKLIST
ORIGINE CORSA/ PRIMA TRATTA

data

treno n.

carrozza controllata n.

REQUISITI
impianto/stazione
ora di controllo
FATTORI DI CONTROLLO
Ogni rifiuto grossolano rimosso da cestini, pavimenti e sedili Si No
Pavimento e sedute privi di polvere Si No
VETTURA Presenza di macchie che possono danneggiare o sporcare gli abiti dei S No
passeggeri (inchiostro/gomme da masticare)
Vetri puliti con visibilita esterna Si No
Ogni rifiuto grossolano rimosso da cestini e pavimenti Si No
TOILETTE Materiale di consumo presente (carta igienica, salviette) Si No
Scarichi non otturati Si No
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Scorte di acqua rifornite Si No

NOTE:

- il controllo dovra essere effettuato a campione;
- se il numero degli item negativi supera il numero di quelli positivi (oltre 50%) la prestazione & considerata negativa.

Tabella 15 — Check List pulizie origine corsa/ prima tratta

CHECKLIST

CORSO DI VIAGGIO

Data

treno n.

tratta percorsa REQUISITI

oradi controllo

FATTORI DI CONTROLLO

E presente il pulitore viaggiante? (se no: scheda non valida al fine dell’attribuzione di penali) Si No
Pavimento e sedute privi di polvere Si No

VETTURA
Presenza di rifiuti Si No
Materiale di consumo presente (carta igienica, salviette) Si No

TOILETTE
Presenza di detergente Si No

GIUDIZIO SOMMARIO:

Tabella 16 — Check List pulizie corso di viaggio

Una volta stabilito tra le Parti il campione e la metodologia di calcolo dell’indicatore percentuale a partire
da verifiche ispettive puntuali e a campione condotte da IV da effettuarsi nell’ambito del Comitato
Tecnico di Gestione del Contratto, I’indicatore € definito in relazione agli interventi conformi sul totale
degli interventi eseguiti, misurati sulla base delle check list allegate e rilevate attraverso le verifiche
ispettive a campione condotte da IV: le rilevazioni dovranno avvenire nella localita di partenza del treno,
dove ha avuto luogo I’intervento di pulizia entro 10 minuti dalla partenza del treno/prima tratta ed in

contraddittorio con in personale dell’ Impresa Ferroviaria.

%PU LT_CF _ Numero interventi conformi + 100

Numero interventi eseppuiti

Livelli minimi di pulizia CMQ %
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% PULT_CF —classe A—1L.1 100
% PULT_CF —classe B—IL.2 100
% PULT_CF —classe C—1IP.3 100
% PULT_CF —classe D — IP.4 100

Tabella 17 — CMQ conformita cicli di pulizia eseguiti

La penale € determinata secondo la seguente formula:
penale annua = coefficiente di gradualita*((importo unitario della penale)*(obiettivo CMQ — valore
consuntivo)*Kx)
dove:

o Coefficiente di gradualita:
- 0,5 per il primo periodo di validita (da settembre 2024 a dicembre 2025);
- 0,8 per il secondo anno (2026);
- 1,0 per tutti gli altri anni (2027-2034).

e Importo unitario della penale:

- 25 € per ogni punto percentuale di scostamento tra 1% e 5% per PULT_CF —classe A—IL.1;
200 € per ogni punto percentuale di scostamento superiore al 5% per PULT_CF —classe A —
IL.1;

- 75 € per ogni punto percentuale di scostamento tra 1% e 5% per PULT_CF —classe B - IL.2;
600 € per ogni punto percentuale di scostamento superiore al 5% per PULT_CF — classe B —
IL.2;

- 250 € per ogni punto percentuale di scostamento tra 1% e 5% per PULT_CF —classe C - IP.3;
2.000 € per ogni punto percentuale di scostamento superiore al 5% per PULT_CF —classe C —
IP.3;

- 500 € per ogni punto percentuale di scostamento tra 1% e 5% per PULT_CF —classe D — IP .4,
4.000 € per ogni punto percentuale di scostamento superiore al 5% per PULT_CF — classe D —
IP.3.

o Coefficiente di mitigazione Kx (se obiettivo costante rispetto all’anno precedente):

- pari a 1 se il rapporto tra [il valore medio dell’anno in considerazione meno il valore medio

dell’anno precedente] e [il valore medio dell’anno precedente] € < 0;

- parial complemento a 1 se il rapporto di cui soprae > 0.
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18 Livelli minimi di comfort del materiale rotabile

Il comfort e strettamente legato all’eta della flotta. I nuovi treni, una volta in esercizio, costituiranno una
nuova categoria (flotta nuova) formata da treni elettrici, ibridi e Minuetto; la categoria della flotta restante
comprende il materiale gia in uso, ovvero: Aln663, AIn668, Stadler Diesel.

Alla sottoscrizione del Contratto e prima del termine dell’elettrificazione e della messa in esercizio dei
nuovi treni, si considera la sola categoria della flotta restante.

La differenziazione tra flotta nuova e flotta restante potra essere rivista con effetti sul calcolo delle penali

alla fine di ogni periodo regolatorio.

181 Indicatore %CLI_FN: Funzionamento impianti di climatizzazione

Fintanto che i sistemi aziendali Trenitalia per la misurazione dei treni commerciali circolanti con carrozze
non conformi non verranno adeguati e tenuto conto dell’indisponibilita dei dati relativi al triennio
precedente, le penali saranno determinate in maniera puntuale, sulla base delle verifiche ispettive a

campione condotte da IV in contradditorio con il Capotreno, secondo quanto di seguito previsto:

Fattori di controllo Modalita Rilevazione Penale

Climatizzazione verifiche ispettive di IV |Ad evento accertato 500 €

Sara conteggiata la prima rilevazione effettuata in qualsiasi punto del percorso, ed ogni successiva, purché
effettuata dopo 7 giorni sulla stessa carrozza.

Previa implementazione dei sistemi aziendali Trenitalia per la misurazione dei treni commerciali circolanti
con carrozze non conformi, I’indicatore € definito in relazione alla percentuale delle carrozze dotate di
impianto di climatizzazione (condizionamento e riscaldamento) funzionante per ogni treno
effettivamente circolato. L’indicatore € calcolato come rapporto tra il numero di carrozze con impianto

di climatizzazione funzionante e il totale delle carrozze dotate di impianto di tutti i treni circolati:

Numero carrozze dotate di impianto funzionante
%CLI_FN = planto f + 100

Numero carrozze dotate di impianto

) L CMQ
Funzionamento impianti di climatizzazione o
0
% CLI_FN flotta nuova 100
% CLI_FN flotta restante 100
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Tabella 18 — CMQ funzionamento impianti di climatizzazione

In relazione alla dotazione del singolo treno, I’indicatore potra essere calcolato considerando un unico
impianto di climatizzazione dotato di doppia funzione caldo/freddo o sui singoli impianti di
riscaldamento e condizionamento.
L’indicatore sara determinato come numero di giorni di guasto intercorrente tra I’apertura dell’avviso ZA
di guasto (di cui al sistema di gestione della Manutenzione RSMS Rolling Stock Management System) e
la chiusura dello stesso, detratti i giorni previsti tra la rilevazione del guasto e I’entrata in manutenzione
programmata del convoglio in officina, che comunque non potranno essere superiori a 7 giorni, per il
numero medio di treni commerciali effettuati.
A seconda degli esiti delle campagne di monitoraggio effettuate da 1V, viene applicata la penale
determinata secondo la seguente formula:
penale annua = coefficiente di gradualita*((importo unitario della penale)*(obiettivo CMQ — valore
consuntivo)*Kx)
dove:
¢ Coefficiente di gradualita:

- 0,5 per il primo periodo di validita (da settembre 2024 a dicembre 2025);

- 0,8 per il secondo anno (2026);

- 1,0 per tutti gli altri anni (2027-2034).

e Importo unitario della penale:

- 500 € per ogni punto percentuale di scostamento per CLI FN flotta nuova fino ad uno
scostamento del 5%; per scostamenti superiori la sanzione ¢ pari a 1.000 € per ogni punto

percentuale di scostamento;

- 500 € per ogni punto percentuale di scostamento CLI_FN flotta restante.

o Coefficiente di mitigazione Kx (se obiettivo costante rispetto all’anno precedente):
- parialse il rapporto tra [il valore medio dell’anno in considerazione meno il valore medio

dell’anno precedente] e [il valore medio dell’anno precedente] € < 0;

- parial complemento a 1 se il rapporto di cui soprae > 0.

182 Indicatore %WC_AFN: Accessibilita e funzionamento toilette
Fintanto che i sistemi aziendali Trenitalia per la misurazione dei treni commerciali circolanti con carrozze

non conformi non verranno adeguati e tenuto conto dell’indisponibilita dei dati relativi al triennio
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precedente, le penali saranno determinate in maniera puntuale, sulla base delle verifiche ispettive a

campione condotte da IV, in contradditorio con il Capotreno, secondo quanto di seguito previsto:

Fattori di controllo Modalita Rilevazione Penale

Toilette Il servizio si intende | Ad evento accertato 450 euro per treno
reso quando le toilette (flotta nuova)
presenti (o almeno la
meta, se presenti piu 300 euro per treno
toilette) risultano in (flotta restante)
servizio/accessibili

Previa implementazione dei sistemi aziendali Trenitalia per la misurazione dei treni commerciali circolanti
con carrozze non conformi, I’indicatore € definito in relazione alla percentuale di servizi igienici accessibili
e funzionanti per ogni treno effettivamente circolato, calcolato come rapporto tra toilette accessibili e
funzionanti e il totale delle toilette presenti. | guasti per atti vandalici sono esclusi dalle casistiche di guasto

rilevanti per il calcolo dell’indicatore:

%WC AFN = Numero toilette accessibili e funzionanti 100
- Numero totale toilette

Accessibilita e funzionamento toilette CMQ %
% WC_AFN flotta nuova 100
% WC_AFN flotta restante 90

Tabella 19 — CMQ accessibilita e funzionamento toilette

L’indicatore sara determinato come numero di giorni di guasto intercorrente tra I’apertura dell’avviso ZA
di guasto (di cui al sistema di gestione della Manutenzione RSMS Rolling Stock Management System) e
la chiusura dello stesso, detratti i giorni previsti tra la rilevazione del guasto e I’entrata in manutenzione
programmata del convoglio in officina, che comunque non potranno essere superiori a 7 giorni, per il
numero medio di treni commerciali effettuati.
A seconda degli esiti delle campagne di monitoraggio effettuate da IV, viene applicata la penale
determinata secondo la seguente formula:
penale annua = coefficiente di gradualita*((importo unitario della penale)*(obiettivo CMQ — valore
consuntivo)*Kx)
dove:
o Coefficiente di gradualita:
- 0,5 per il primo periodo di validita (da settembre 2024 a dicembre 2025);

- 0,8 per il secondo anno (2026);
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- 1,0 per tutti gli altri anni (2027-2034).

e Importo unitario della penale:
- 450 € per ogni punto percentuale di scostamento per WC_AFN flotta nuova;

- 300 € per ogni punto percentuale di scostamento per WC_AFN flotta restante.

o Coefficiente di mitigazione Kx (se obiettivo costante rispetto all’anno precedente):
- parialse il rapporto tra [il valore medio dell’anno in considerazione meno il valore medio
dell’anno precedente] e [il valore medio dell’anno precedente] € < 0;

- parial complemento a 1 se il rapporto di cui sopra e > 0.

19 Livelli minimi di accessibilita
Gli indicatori che misurano le condizioni minime di accessibilita sono:
1) presenza del Piano Operativo per 1’ Accessibilita (P_ACC);
2) disponibilita di Corse Accessibili (%CORSACC);
3) disponibilita e fruibilita di servizi PMR (%SPMR);
4) Porte di Accesso Funzionanti (%PAF);

191 Indicatore P_ACC: Presenza Piano Operativo per I’Accessibilita

L’indicatore verifica I’adozione da parte di Trenitalia del Piano Operativo per I’ Accessibilita per le persone
a mobilita ridotta (PMR).

Presenza Piano Operativo per I’Accessibilita ~ |CMQ %

P_ACC 100

Tabella 20 — CMQ Piano Operativo per 1’ Accessibilita
La penale applicata nel caso di mancata presentazione del Piano entro il primo anno dalla stipula del
Contratto o di sua non conformita alle CMQ e pari a 500 € per ogni mese di ritardo.

192  Indicatore %CORSACC: Disponibilita di Corse Accessibili
L’indicatore é definito in relazione alla percentuale di corse programmate accessibili (con indicazione del
relativo pittogramma sull’orario programmato) sul totale delle corse programmate. Il valore

dell’indicatore %6CORSACC e calcolato, ogni anno, come media aritmetica degli indicatori mensili.
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Numero corse mensili propprammate accessibili
%CORSACC = PTopPTe * 100
Numero corse mensili totali propprammate

Disponibilita corse accessibili CMQ %

%CORSACC 100

Tabella 21 — CMQ Disponibilita corse accessibili

| valori dell’indicatore vengono trasmessi annualmente das nell’ambito del monitoraggio periodico di cui
all’art. 18 del Contratto ed e coerente con le informazioni contenute nell’ Allegato 1.1 — Programma di
esercizio trasporto su ferro e con le prescrizioni del Piano Operativo per I’ Accessibilita.

La penale verra determinata in sede di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto a seguito della

presentazione del Piano Operativo di Accessibilita.

193  Indicatore %SPMR: Disponibilita e fruibilita di servizi PMR

Fintanto che i sistemi aziendali Trenitalia per la misurazione dei treni commerciali circolanti con carrozze
non conformi non verranno adeguati e tenuto conto dell’indisponibilita dei dati relativi al triennio
precedente, le penali saranno determinate in maniera puntuale, sulla base delle verifiche ispettive a

campione condotte dalla Regione, in contradditorio con il Capotreno, secondo quanto di seguito previsto:

Fattori di controllo Modalita Rilevazione | Penale
PRM Il servizio si intende reso quando sui treni | Ad  evento | 500 euro
indicati in Orario da relativo pittogramma sulle | accertato per treno

vetture contrassegnate da apposito simbolo &
presente, conforme ed utilizzabile, dotazione
PRM, salvo casi di vandalismo

Previa implementazione dei sistemi aziendali Trenitalia per la misurazione dei treni commerciali circolanti
con carrozze non conformi, I’indicatore € definito in relazione alla percentuale dei treni fruibili alle PMR
e i treni totali programmati come accessibili alle PMR (indicati accessibili da relativo pittogramma
sull’orario programmato), calcolato per linea per ogni anno come media aritmetica dei valori mensili del

rapporto tra il numero di corse mensili accessibili e fruibili e le corse mensili programmate accessibili:

Numero corse mensili accessibili e fruibili
%SPMR = !

* 100

Numero corse mensili propprammate accessibili

dove:

numero di corse mensili accessibili e fruibili: numero di corse mensili effettuate con materiale rotabile
omologato accessibile, a passeggeri PMR, che garantisca anche I’utilizzo del treno da parte di passeggeri
con sedia arotelle. In particolare, ai fini dell’indicatore, la corsa é considerata accessibile se € risultato
presente, e utilizzabile, il 100% dei posti con priorita e degli spazi per sedie a rotelle e, se presente, €

risultato funzionante e utilizzabile il 100% delle pedane retrattili;
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numero di corse mensili programmate accessibili: totalita delle corse indicate accessibili da relativo

pittogramma sull’orario programmato.

Disponibilita e fruibilita di serviziPMR - |[CMQ
annuo %

% SPMR 100

Tabella 22 — CMQ disponibilita e fruibilita servizi PMR

L’indicatore sara determinato come numero di giorni di guasto intercorrente tra I’apertura dell’avviso ZA
di guasto (di cui al sistema di gestione della Manutenzione RSMS Rolling Stock Management System) e
la chiusura dello stesso, detratti i giorni previsti tra la rilevazione del guasto e I’entrata in manutenzione
programmata del convoglio in officina, che comunque non potranno essere superiori a 7 giorni, per il
numero medio di treni commerciali effettuati.
A seconda degli esiti delle campagne di monitoraggio effettuate da IV, viene applicata la penale
determinata secondo la seguente formula:
penale annua = coefficiente di gradualita*((importo unitario della penale)*(obiettivo CMQ — valore
consuntivo)*Kx)
dove:
o Coefficiente di gradualita:

- 0,5 per il primo periodo di validita (da settembre 2024 a dicembre 2025);

- 0,8 per il secondo anno (2026);

- 1,0 per tutti gli altri anni (2027-2034).

e Importo unitario della penale: 500 € per ogni punto percentuale di scostamento per SPMR fino ad
uno scostamento del 5%; per scostamenti superiori la sanzione ¢ pari a 2.000 € per ogni punto

percentuale di scostamento.

o Coefficiente di mitigazione Kx (se obiettivo costante rispetto all’anno precedente):
- parialseil rapporto tra [il valore medio dell’anno in considerazione meno il valore medio

dell’anno precedente] e [il valore medio dell’anno precedente] € < 0;

- parial complemento a 1 se il rapporto di cui sopra e > 0.

194  Indicatore %PAF: Porte di accesso funzionanti
Fintanto che i sistemi aziendali non verranno adeguati e tenuto conto dell’indisponibilita dei dati relativi

Allegato 7 “Condizioni minime di qualita, efficacia ed efficienza dei servizi, penalita e mitigazioni delle penalita” 27



Infrastrutture Venete S.R.L. - Protocollo numero 2024U0008384 del 29.05.2024

al triennio precedente, le penali saranno determinate in maniera puntuale, sulla base delle verifiche

ispettive a campione condotte da IV, in contraddittorio con il Capotreno, secondo quanto di seguito

previsto:

Fattori di controllo Modalita Rilevazione Penale
Porte Il servizio si intende reso quando almeno | Ad evento | 450  euro
1’90% delle porte sono funzionanti nel caso | accertato per
di flotta recente ed 1’80% delle porte sono convoglio
funzionanti nel caso di altra flotta; la penale (flotta
viene in ogni caso applicata in caso di due nuova)
porte consecutive non funzionanti. Per le
porte intercomunicanti la penale si applica 300 euro
solo nel caso in cui non sia consentito il per
passaggio dei viaggiatori da una carrozza convoglio
all’altra (né con apertura automatica né (flotta
manuale). restante)

Previa implementazione dei sistemi aziendali Trenitalia per la misurazione dei treni commerciali circolanti
con carrozze non conformi, I’indicatore ¢ calcolato per ogni anno come media aritmetica dei valori
mensili per ogni linea come percentuale delle corse effettuate con treni con porte laterali e
intercomunicanti funzionanti e il numero delle corse effettuate. | guasti per atti vandalici sono esclusi

dalle casistiche di guasto rilevanti per il calcolo dell’indicatore.

Numero corse ef fettuate con porte funzionanti
%PAFL = f1 porte f « 100

Numero corse totali ef fettuate

Con la dicitura “treno con porte funzionanti” si intende un treno che presenta contemporaneamente il

100% delle porte laterali funzionanti e, se presenti, il 100% delle porte intercomunicanti funzionanti.

Treno con porte funzionanti — annuo CMQ %
% PAF — flotta nuova 100
% PAF — flotta restante 90

Tabella 23 — CMQ funzionamento porte

L’indicatore sara determinato come numero di giorni di guasto intercorrente tra I’apertura dell’avviso ZA
di guasto (di cui al sistema di gestione della Manutenzione RSMS Rolling Stock Management System) e
la chiusura dello stesso, detratti i giorni previsti tra la rilevazione del guasto e I’entrata in manutenzione
programmata del convoglio in officina, che comunque non potranno essere superiori a 7 giorni, per il

numero medio di treni commerciali effettuati.
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A seconda degli esiti delle campagne di monitoraggio effettuate da IV, viene applicata la penale
determinata secondo la seguente formula:
penale annua = coefficiente di gradualita*((importo unitario della penale)*(obiettivo CMQ — valore
consuntivo)*Kx)
dove:

o Coefficiente di gradualita:
- 0,5 per il primo periodo di validita (da settembre 2024 a dicembre 2025);
- 0,8 per il secondo anno (2026);
- 1,0 per tutti gli altri anni (2027-2034).

e Importo unitario della penale:
- 450 € per ogni punto percentuale di scostamento per PAF — flotta nuova;

- 300 € per ogni punto percentuale di scostamento per PAF — flotta restante.

o Coefficiente di mitigazione Kx (se obiettivo costante rispetto all’anno precedente):

- parialseil rapporto tra [il valore medio dell’anno in considerazione meno il valore medio
dell’anno precedente] e [il valore medio dell’anno precedente] € < 0;

- parial complemento a 1 se il rapporto di cui sopra e > 0.

195  Indicatore %SBICI: Disponibilita di servizi BICI (non pieghevoli)

Indicatore calcolato per ogni anno come media aritmetica dei valori mensili per ogni linea come rapporto

tra il numero di corse mensili attrezzate per il trasporto biciclette e le corse mensili totali:

Numero corse mensili attrezzate trasporto biciclette
%SBICI = P * 100

Numero corse mensili totali

Per corse si intendono i soli servizi su ferro.

TR , , CMQ CMQ
Disponibilita di servizi BICI (non pieghevoli) — 2025- 2026 2027-2034
annuo % %
% SBICI 60 80

Tabella 24 — CMQ disponibilita servizi bici
La penale e determinata secondo la seguente formula:
penale annua = coefficiente di gradualita*((importo unitario della penale)*(obiettivo CMQ — valore
consuntivo)*Kx)

dove:
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o Coefficiente di gradualita:
- 0,5 per il primo periodo di validita (da settembre 2024 a dicembre 2025);
- 0,8 per il secondo anno (2026);
- 1,0 per tutti gli altri anni (2027-2034).

e Importo unitario della penale: 80 € per ogni punto percentuale di scostamento per SBICI.

o Coefficiente di mitigazione Kx (se obiettivo costante rispetto all’anno precedente):

- parialse il rapporto tra [il valore medio dell’anno in considerazione meno il valore medio

dell’anno precedente] e [il valore medio dell’anno precedente] € < 0;

- parial complemento a 1 se il rapporto di cui sopra e > 0.

110 Livelli minimi di sicurezza del viaggio e del viaggiatore

L’indicatore misura le condizioni minime di sicurezza del viaggio e del viaggiatore e denominato P_SIC

e determina la presenza del Piano Operativo di Sicurezza e Controlleria.

Presenza Piano Operativo Sicurezza e Controlleria [CMQ %

P_SIC 100

Tabella 25 — CMQ Piano Operativo Sicurezza e Controlleria

La penale applicata nel caso di mancata presentazione del Piano entro il primo anno dalla stipula del
Contratto o di sua non conformita alle CMQ é pari a 500 € per ogni mese di ritardo.
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2. OBIETTIVI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA

Sono di seguito individuate, per ogni periodo regolatorio, le penali per il mancato rispetto degli obiettivi

di efficacia ed efficienza e le mitigazioni in caso di over-performance, come riportato nell’art. 19 del Contratto.

2.1 Indicatore di efficienza operativa

Efficienza operativa PEF 2025 2026 2027 2028 2029 Media PEF
Costo operativo per treno-km 11,59 11,24 10,84 11,25 11,50 11,29
Tabella 26 — Efficienza operativa primo periodo regolatorio
Efficienza operativa PEF 2030 2031 2032 2033 2034 Media PEF
Costo operativo per treno-km 11,59 11,58 11,66 11,65 11,77 11,65
Tabella 27 — Efficienza operativa secondo periodo regolatorio

Penale/Mitigazione annua:

e 20.000 € se lo scostamento in difetto/eccesso € inferiore o uguale a 3 decimi;

e 40.000 € se lo scostamento in difetto/eccesso e superiore a 3 decimi.
22 Indicatori di efficienza-costi
Costi 2025-2029 2025 2026 2027 2028 2029 Media PEF
Costo operativo per posto-km 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06
Costo operativo per passeggero-km 0,33 0,32 0,30 0,32 0,32 0,32

Tabella 28 — Efficienza-costi operativi primo periodo regolatorio

Costi 2030-2034 2030 2031 2032 2033 2034 Media PEF
Costo operativo per posto-km 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Costo operativo per passeggero-km 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

Tabella 29 — Efficienza-costi operativi secondo periodo regolatorio

Penale/Mitigazione annua:
o Costo operativo per posto-km:
- 10.000 € se lo scostamento in difetto/eccesso e inferiore o uguale a 1 millesimo;
- 20.000 € se lo scostamento in difetto/eccesso € superiore a 1 millesimo.
o Costo operativo per passeggero-km:
- 10.000 € se lo scostamento in difetto/eccesso € inferiore o uguale a 2 millesimi;

- 20.000 € se lo scostamento in difetto/eccesso é superiore a 2 millesimi.
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Costi 2025-2029 2025 2026 2027 2028 2029 '\geEdF'a
Costi manutenzione per treno-km 1,65 1,46 1,31 1,65 1,93 1,60
Costi manutenzione per costi operativi 0,14 0,13 0,12 0,15 0,17 0,14
Costi manutenzione per ore di serviziodei (77,58 69,29 62,48 78,39 91,58 75,87
treni
Tabella 30 — Efficienza-costi manutenzione primo periodo regolatorio
Costi 2030-2034 2030 2031 2032 2033 2034 '\g(;dlla
Costi manutenzione per treno-km 1,94 2,02 2,04 2,05 2,07 2,03
Costi manutenzione per costi operativi 0,17 0,17 0,17 0,18 0,18 0,17
Costi manutenzione per ore di servizio dei 92,38 95,92 96,76 97,61 98,47 96,23
treni

Tabella 31 — Efficienza-costi manutenzione secondo periodo regolatorio

Penale/Mitigazione annua:

¢ Costi manutenzione per treno-km:

- 10.000 € se lo scostamento in difetto/eccesso € inferiore o uguale a 1 decimo;

- 20.000 € se lo scostamento in difetto/eccesso é superiore a 1 decimo.

o Costo manutenzione per costi operativi:

- 10.000 € se lo scostamento in difetto/eccesso & inferiore 0 uguale a 1 punto percentuale;

- 20.000 € se lo scostamento in difetto/eccesso e superiore a 1 punto percentuale.

e Costo manutenzione per ore di servizio dei treni:

- 10.000 € se lo scostamento in difetto/eccesso € inferiore o uguale a 10 unita;

- 20.000 € se lo scostamento in difetto/eccesso é superiore a 10 unita.

23 Indicatori di efficienza-ricavi

Costi 2025-2029 2025 2026 2027 2028 2029 Media PEF
Ricavi da traffico per treno-km 1,60 1,65 1,71 1,76 1,82 1,71

Ricavi da traffico per posto-km 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Ricavi da traffico per passeggero-km 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Ricavi totali per treno-km 2,48 2,58 2,68 2,73 2,69 2,63

Ricavi totali per posto-km 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Ricavi totali per passeggero-km 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07
Coverage Ratio 0,14 0,15 0,16 0,16 0,16 0,15

Tabella 32 — Efficienza-ricavi primo periodo regolatorio
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Costi 2030-2034 2030 2031 2032 2033 2034 Media PEF
Ricavi da traffico per treno-km 1,87 1,93 1,98 2,04 2,09 1,98
Ricavi da traffico per posto-km 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Ricavi da traffico per passeggero-km 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06
Ricavi totali per treno-km 2,84 2,77 2,80 2,74 2,80 2,79
Ricavi totali per posto-km 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Ricavi totali per passeggero-km 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Coverage Ratio 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18 0,17

Tabella 33 — Efficienza-ricavi secondo periodo regolatorio

Penale/Mitigazione annua:

¢ Ricavi da traffico per treno-km:
- 10.000 € se lo scostamento in difetto/eccesso é inferiore o uguale a 3 decimi;
- 20.000 € se lo scostamento in difetto/eccesso é superiore a 3 decimi.

¢ Ricavi da traffico per posto-km:
- 10.000 € se lo scostamento in difetto/eccesso e inferiore o uguale a 1 millesimo;
- 20.000 € se lo scostamento in difetto/eccesso & superiore a 1 millesimo.

¢ Ricavi da traffico per passeggero-km:
- 10.000 € se lo scostamento in difetto/eccesso é inferiore o uguale a 2 millesimi;
- 20.000 € se lo scostamento in difetto/eccesso é superiore a 2 millesimi.

¢ Ricavi totali per treno-km:
- 10.000 € se lo scostamento in difetto/eccesso € inferiore 0 uguale a 2 decimi;
- 20.000 € se lo scostamento in difetto/eccesso é superiore a 2 decimi.

¢ Ricavi totali per posto-km:
- 10.000 € se lo scostamento in difetto/eccesso e inferiore o uguale a 1 millesimo;
- 20.000 € se lo scostamento in difetto/eccesso & superiore a 1 millesimo.

¢ Ricavi totali per passeggero-km:
- 10.000 € se lo scostamento in difetto/eccesso € inferiore o uguale a 2 millesimi;
- 20.000 € se lo scostamento in difetto/eccesso é superiore a 2 millesimi.

e Coverage Ratio:
- 10.000 € se lo scostamento in difetto/eccesso é inferiore o uguale a 2 punti percentuali;

- 20.000 € se lo scostamento in difetto/eccesso é superiore a 2 punti percentuali.
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3. ULTERIORI INDICATORI

31 Affollamento

Trenitalia deve assicurare il miglioramento del confort a bordo anche attraverso la riduzione di possibili
situazioni di affollamento. A tal fine la composizione programmata prevista nell’ Allegato 1 dell’Offerta
Commerciale vuole garantire una quantita di posti a sedere non inferiore al piu alto valore, aumentato del
10%, desunto dalle frequentazioni medie rilevati nei giorni feriali e festivi. Qualora non sia possibile
garantire tale offerta di posti, ¢ ammessa una composizione tale da determinare una durata del viaggio in
piedi non superiore ai 20 minuti consecutivi, calcolati sulla percorrenza programmata in orario.

Nel caso in cui Trenitalia non sia in grado, per motivi tecnici, di assegnare ai treni i convogli previsti dal
Programma di Esercizio ferroviario (Allegato 1.1) potra utilizzare, in sostituzione, altri convogli che
garantiscano:

e unaquantita di posti a sedere almeno pari ai posti offerti dalla composizione programmata, nel caso
in cui i viaggiatori — desunti dalla colonna “presenti” — nonché il valore piu alto — dei giorni lavorativi
(lunedi-venerdi), sabato e festivi dei dati di frequentazione media — siano superiori al numero
programmato dei posti offerti;

e unaquantita di posti a sedere almeno pari ai viaggiatori — desunti dalla colonna “presenti” (valore
piu alto) dei giorni lavorativi (lunedi-venerdi), sabato e festivi dei dati di frequentazione media —
qualora tale valore sia inferiore ai posti offerti dalla composizione programmata.

Ogni cinque non conformita (alla 5, alla 10°, ecc...) rilevate su base mensile sullo stesso treno ¢ applicata

una penale pari a 1000 € (mille/00).

3.2 Produttivita

Coerentemente con la Delibera ART 16/2018, si definiscono due indici di produttivita, rispettivamente
in termini di treni-km e bus-km. Tali indici sono calcolati annualmente come media aritmetica del

rapporto mensile tra treni-km (ovvero bus-km) circolati e treni-km (ovvero bus-km) dichiarati nel mese:

Treni — km circolati
%P, =

Treni — km dichiarati

Bus — km circolati
%Pb =

Bus — km dichiarati

dove:
e Treni-km o bus-km circolati: numero di treni-km o bus-km dichiarati, detratti:

- Treni-km o bus-km parzialmente o totalmente soppressi per cause esterne, se non

adeguatamente sostituiti come da Piano di Intervento;

- Treni-km o bus-km parzialmente o totalmente soppressi imputabili ad altre IF o ai GI, se non
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adeguatamente sostituiti come da Piano di Intervento.

e Treno-km o bus-km adeguatamente sostituito: come da Piano d’Intervento e secondo quanto
previsto agli art. 4 e 12 del Contratto.

e Treni-km o bus-km dichiarati: numero di treni-km o bus-km dichiarati da Trenitalia detratto il
numero dei treni-km o bus-km parzialmente o totalmente soppressi per cause esterne e non
adeguatamente sostituiti.

Il livello minimo di qualita per I’indicatore in oggetto sara pari a:

Produttivita del servizio: valori annuali CMQ 2025-2034

% 100

Tabella 34 — CMQ produttivita del servizio

La penale annua prevista nel caso in cui la produzione di servizio effettiva risulti inferiore alla produzione
dichiarata e calcolata nel seguente modo:
Pa=(kma—kme) xk
dove:
e kmg: chilometri-anno di servizio dichiarati;
e kme: chilometri-anno di servizio effettuati;

¢ k: coefficiente moltiplicatore che tiene conto dei chilometri annui mediamente prodotti per il servizio
oggetto di gara, dei costi di produzione del servizio e del peso attribuito alla mancata produzione.
Per i servizi effettuati con modalita di trasporto ferroviaria si considera k pari a 6 €/km mentre per

i servizi svolti con modalita automobilistica k & assunto pari a 2,3€/km.
33 Penale per la mancata coerenza rispetto all’offerta di gara

3.3.1 Eta del materiale rotabile
La penale annuale prevista nel caso in cui il materiale rotabile reso disponibile da Trenitalia sia pit vecchio
rispetto a quanto proposto in fase di gara e calcolata nel seguente modo:
Pa=(Er — Ea) * Pu
dove:
o E. eta del materiale rotabile reso disponibile per il servizio;
o Eg eta del materiale rotabile dichiarata in fase di gara;

e P, importo unitario della penale pari a 100.000 €.
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3.3.2 Disponibilita del materiale rotabile
Nel caso di tardata fornitura del materiale rotabile e/o tardato completamento dell'elettrificazione della
linea Adria-Venezia SL, Trenitalia provvedera alla messa in esercizio del materiale rotabile dichiarato in
sede di offerta di gara entro 60 giorni dalla richiesta di V. Superato tale periodo verra applicata, per ogni
materiale rotabile i-esimo, una penale per ogni mese di ritardo pari a:
Pi=m * Pm

dove:

e m: numero di mesi di indisponibilita;

e Py importo unitario della penale mensile pari a 10.000 €.

3.3.3 Numero di posti del materiale rotabile

La penale annuale prevista nel caso in cui il materiale rotabile reso disponibile da Trenitalia abbia una
capacita di posti totali inferiore rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta di gara & calcolata nel

seguente modo:
Pa=(1— g) * Py
dove:
e d: numero di posti dichiarato in sede di offerta di gara da Trenitalia;
e e: numero di posti effettivi del materiale rotabile fornito da Trenitalia;

e P, importo unitario della penale pari a 100.000 €.

3.3.4 Potenziamento delle indagini sulla qualita percepita
La penale annuale prevista nel caso in cui il numero delle indagini annue effettuate da Trenitalia sulla
qualita percepita sia inferiore rispetto a quelle dichiarate in sede di offerta di gara é calcolata nel seguente

modo:
d
Pa = (1 — ;) * Pu
dove:
¢ d: numero di indagini dichiarato in sede di offerta di gara dal Trenitalia;
e e: numero di indagini effettuate da Trenitalia;

e P, importo unitario della penale pari a 30.000 €.

3.3.5 Potenziamento delle indagini sulle frequentazioni

La penale annuale prevista nel caso in cui il numero delle indagini annue effettuate da Trenitalia sulle
frequentazioni sia inferiore rispetto a quelle dichiarate in sede di offerta di gara e calcolata nel seguente
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modo:
d
Ps = (1 — ;) * Py
dove:
¢ d: numero di indagini dichiarato in sede di offerta di gara da Trenitalia;
e e: numero di indagini effettuate da Trenitalia;

e P, importo unitario della penale pari a 30.000 €.

34 Penale per il mancato rispetto del cronoprogramma di consegna del nuovo
treno

11 Contratto, all’allegato 6 — Piano degli Investimenti, prevede I’immissione in esercizio di un nuovo treno
secondo un apposito cronoprogramma. Il mancato rispetto della scadenza comportera I’applicazione di
una sanzione pari a 25.000 € per ogni mese di ritardo a partire dal mese successivo alla data prevista di
consegna.

35 Penale per il mancato rispetto dei tempi di trasmissione del CEC a
Infrastrutture Venete

In caso di mancato rispetto di quanto indicato nell’art. 11 del Contratto sara applicata una penale pari a

250 € per ogni giorno di ritardo.

36 Penale per la mancata informazione e trasmissione dei dati a Infrastrutture
Venete

In caso di mancata informazione e trasmissione a Infrastrutture Venete dei dati di cui all’Allegato 9 verra

applicata una penale di 600 € per ciascuna infrazione.
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ALLEGATOS
SISTEMA TARIFFARIO

Alla data di sottoscrizione del presente Atto, nelle tre linee oggetto di gara, ovvero Adria-Venezia Mestre-
Venezia S.L., Rovigo-Chioggia, Rovigo-Verona, vige la seguente normativa commerciale:

e corsa semplice linea Adria-Venezia Mestre-Venezia S.L.;

e abbonamenti linea Adria-Venezia Mestre-Venezia S.L.;

e corsa semplice linee Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona;

e abbonamenti linee Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona.

Per ogni anno di vigenza del Contratto di Servizio, gli adeguamenti tariffari sono determinati applicando
la percentuale spettante a ciascuna tariffa, con arrotondamento matematico ai cinque centesimi per le
tariffe di corsa semplice, ai dieci centesimi per le tariffe degli abbonamenti settimanali e mensili, ai

cinquanta centesimi per le tariffe degli abbonamenti trimestrali e annuali.

1. CORSA SEMPLICE LINEA ADRIA-VENEZIA MESTRE-VENEZIA S.L.

La presente tariffa & valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa semplice per
la linea Adria-Venezia Mestre-Venezia SL.

CORSA SEMPLICE - TARIFFA N. 39/21/A

Scaglioni km Settembre-Dicembre 2024 2025
0-10 1,70 1,75
11-20 2,40 2,45
21-30 3,30 3,40
31-40 3,95 4,05
41-50 4,60 4,70
51-60 5,15 5,25
61-70 5,70 5,85
71-80 6,20 6,35

Tabella 1 — Tariffa corsa semplice settembre-dicembre 2024 — 2025 — linea Adria-Venezia Mestre-Venezia S.L.

ADEGUAMENTI TARIFFARI CORSA SEMPLICE

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

+4,4% +5,0% +5,0% +4,7% +4,5% +4,6% +4,0% +4,2% +3,9%

Tabella 2 — Incrementi percentuali corsa semplice 2026-2034 — Linea Adria—\Venezia Mestre—Venezia S.L.
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2. ABBONAMENTI LINEA ADRIA-VENEZIA MESTRE-VENEZIA S.L.

La presente tariffa & valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di abbonamento per

lalinea Adria-Venezia Mestre-Venezia S.L.

ABBONAMENTO MENSILE — TARIFFA N. 40/21/E1

Scaglioni km Settembre-Dicembre 2024 2025
0-10 27,10 27,70
11-20 33,30 34,10
21-30 37,55 38,40
31-40 39,80 40,70
41-50 41,10 42,00
51-60 42,75 43,70
61-70 45,70 46,80
71-80 48,70 49,80

Tabella 3 — Tariffa abbonamento mensile settembre-dicembre 2024 — 2025 — linea Adria-Venezia Mestre-Venezia S.L.

ABBONAMENTO TRIMESTRALE - TARIFFA N. 40/21/E2

Scaglioni km Settembre-Dicembre 2024 2025
0-10 71,55 73,00
11-20 87,90 90,00
21-30 99,15 101,50
31-40 105,05 107,50
41-50 108,50 111,00
51-60 112,85 115,50
61-70 120,65 123,50
71-80 128,55 131,50

Tabella 4 — Tariffa abbonamento trimestrale settembre-dicembre 2024 — 2025 — linea Adria-Venezia Mestre-Venezia S.L.

ABBONAMENTO ANNUALE - TARIFFA N. 40/21/E3

Scaglioni km

Settembre-Dicembre 2024

2025

0-10

258,30

264,00
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11-20 316,15 323,50
21-30 357,95 366,00
31-40 378,05 386,50
41-50 391,05 400,00
51-60 405,25 414,50
61-70 425,25 435,00
71-80 450,25 460,50

Tabella 5 — Tariffa abbonamento annuale settembre-dicembre 2024 — 2025 — linea Adria-Venezia Mestre-Venezia S.L.

ABBONAMENTO SETTIMANALE - TARIFFA N. 40/21/E4

Scaglioni km Settembre-Dicembre 2024 2025
0-10 9,00 9,20
11-20 13,45 13,80
21-30 15,80 16,20
31-40 16,40 16,80
41-50 17,05 17,40
51-60 17,65 18,10
61-70 18,50 18,90
71-80 20,00 20,50

Tabella 6 — Tariffa abbonamento settimanale settembre-dicembre 2024 — 2025 — linea Adria-Venezia Mestre-Venezia S.L.

ADEGUAMENTI TARIFFARI ABBONAMENTI

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

+5,1% +5,0% +5,0% +5,0% +5,0% +5,0% +5,0% +5,0% +5,0%

Tabella 7 — Incrementi percentuali abbonamenti 2026-2034 — Linea Adria—\Venezia Mestre—Venezia S.L.

3. CORSA SEMPLICE LINEE ROVIGO-CHIOGGIA E ROVIGO-VERONA

Per le linee Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona, si prevede, per il primo anno di affidamento,
I’applicazione delle tariffe di corsa semplice cosi come indicato nei tariffari Trenitalia.
In merito agli adeguamenti tariffari per gli anni successivi al 2024, si rimanda agli incrementi previsti

all’Articolo 13 del Contratto di Servizio Regione Veneto — Trenitalia per gli anni 2018-2032.
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4. ABBONAMENTI LINEE ROVIGO-CHIOGGIA E ROVIGO-VERONA

Per le linee Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona, si prevede, per il primo anno di affidamento,
I’applicazione delle tariffe di abbonamento cosi come indicato nei tariffari Trenitalia.
In merito agli adeguamenti tariffari per gli anni successivi al 2024, si rimanda agli incrementi previsti

all’Articolo 13 del Contratto di Servizio Regione VVeneto — Trenitalia per gli anni 2018-2032.

5. ABBONAMENTI INTEGRATI

Sulle tre linee oggetto di affidamento ¢ previsto 1’utilizzo di abbonamenti integrati. Trenitalia manterra gli
accordi e le condizioni che il Gestore Uscente ha stipulato; eventuali modifiche ai patti saranno oggetto

di separata contrattazione tra Trenitalia e le Parti interessate.

6. CONDIZIONI PER | VIAGGI DI CORSA SEMPLICE

Per i viaggi di corsa semplice nei servizi oggetto del presente contratto, vengono rilasciati biglietti ai prezzi

della tariffa indicata ai paragrafi 1 e 3.

6.1 Itinerari e prezzi

Si applica quanto disposto al punto 2 della Parte 111 — Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di
Trasporto di Trenitalia.

Ai viaggi di corsa semplice si applicano i prezzi delle tariffe ai paragrafi 1 e 3; le eventuali riduzioni, a cui
il viaggiatore abbia titolo, sono determinate applicando la percentuale di riduzione spettante alla tariffa

ordinaria adulti, con arrotondamento matematico ai cinque centesimi.

6.2 Riduzioni

Si applica quanto disposto al punto 5 della Parte 111 — Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di

Trasporto di Trenitalia.

6.3 Canali di vendita, utilizzo, convalida e validita del titolo di viaggio

Si applica quanto disposto ai punti 3 e 4 della Parte 111 — Trasporto Regionale delle Condizioni Generali

di Trasporto di Trenitalia.

6.4 Modifiche del contratto di trasporto

Si applica quanto disposto al punto 6 della Parte 111 — Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di

Trasporto di Trenitalia.
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65 Irregolarita e abusi

Le sanzioni applicate nei confronti degli utenti trasgressori sono normate dalla Legge Regionale n. 25 del
30 ottobre 1998 e s.m.i.
Per quanto non esplicitato si applica quanto disposto al punto 7 della Parte 111 — Trasporto Regionale

delle Condizioni Generali di Trasporto di Trenitalia.

6.6 Rimborsi e indennita

Si applica quanto disposto al punto 8 della Parte 111 — Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di
Trasporto di Trenitalia.

6.7 Bagagli e piccoli animali
Si applica quanto disposto al punto 9 della Parte I11 — Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di

Trasporto di Trenitalia.

6.8 Trasporto bici

Si applica quanto disposto al punto 10 della Parte 111 — Trasporto Regionale delle Condizioni Generali
di Trasporto di Trenitalia.

7. CONDIZIONI PER I VIAGGI DI ABBONAMENTO

Per i viaggi di abbonamento nei servizi oggetto del presente contratto, vengono rilasciati titoli di viaggio

ai prezzi della tariffa indicata ai paragrafi 2 e 4.

71 Itinerari e prezzi

Si applica quanto disposto al punto 2 della Parte 111 — Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di
Trasporto di Trenitalia.

Per gli abbonamenti mensili, trimestrali, annuali e settimanali si applicano i prezzi delle tariffe indicati ai
paragrafi 2 e 4.

In corso di viaggio I’abbonato deve essere munito di un valido documento di riconoscimento.

7.2 Riduzioni

Non é applicabile nessuna riduzione alle tariffe di abbonamento, come indicato al punto 5 della Parte 11l

— Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto di Trenitalia.

73 Canali di vendita, utilizzo, convalida e validita del titolo di viaggio

Si applica quanto disposto ai punti 3 e 4 della Parte 111 — Trasporto Regionale delle Condizioni Generali
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di Trasporto di Trenitalia.

74 Modifiche del contratto di trasporto

Si applica quanto disposto al punto 6 della Parte I11 — Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di

Trasporto di Trenitalia.

15 Irregolarita e abusi

Le sanzioni applicate nei confronti degli utenti trasgressori sono normate dalla Legge Regionale n. 25 del
30 ottobre 1998 e s.m.i.
Per quanto non esplicitato si applica quanto disposto al punto 7 della Parte 111 — Trasporto Regionale

delle Condizioni Generali di Trasporto di Trenitalia.

7.6 Rimborsi e indennita

Si applica quanto disposto al punto 8 della Parte I11 — Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di

Trasporto di Trenitalia.

17 Bagagli e piccoli animali
Si applica quanto disposto al punto 9 della Parte 111 — Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di

Trasporto di Trenitalia.

78 Trasporto bici

Si applica quanto disposto al punto 10 della Parte 111 — Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di

Trasporto di Trenitalia.
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ALLEGATO9

DATI DI MONITORAGGIO E MODALITA PER LA TRAMISSIONE

Trenitalia fornisce a Infrastrutture Venete i dati e le informazioni sia su supporto cartaceo, sia su supporto
informatico in formato editabile per le eventuali valutazioni da parte di Infrastrutture Venete, di cui al
seguente elenco:

1. Conto Economico Consuntivo (CEC) con vista per processi certificato e con relazione illustrativa, al
fine di verificare I’allineamento tra i dati economici previsionali del PEF e i dati consuntivi di fine
bilancio;

2. Dati di frequentazione dei treni oggetto del Contratto di Servizio: passeggeri saliti/discesi e
viaggiatori*chilometri, per singolo treno, per direttrice e per perimetro di Contratto, forniti
mensilmente.

Ulteriori elaborazioni potranno essere definite congiuntamente in sede al Comitato Tecnico di
Gestione del Contratto di Servizio.
3. Percorrenze chilometriche trimestrali e annue di servizio programmato ed erogato, secondo il seguente format

e da trasmettere in allegato alla fattura:
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Oggetto: DICHIARAZIONE DI SERVIZIO EROGATO NEL X TRIMESTRE 20XX
Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario regionale

Il/La sottoscritto/a Nnnnnnn Ccccccccece nato/a il gg/mm/aaaa nella sua qualita di XXXXX della societa
XXXXX, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n°442 ¢ consapevole delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del D.P.R.
medesimo in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione o uso di atti falsi,

premesso che,

e Il Contratto di Servizio prevede nell’anno 20XX una produzione di:

o treni*km e di circolazioni annue;
o bus*km e di circolazioni annue;
e laproduzione programmata per il X trimestre 20XX ( - ) é pari a:
o treni*km e di circolazioni;
o bus*km e di circolazioni.
DICHIARA

a. che nel X trimestre 20XX, al netto dei servizi di cui ai seguenti punti b, ¢, d ed e sono stati erogati ai sensi
dell’ Allegato 7 al Contratto:
o treni*km e di circolazioni;
o bus*km e di circolazioni.

b. che nel X trimestre 20XX, per lavori programmati sull’infrastruttura non sono stati effettuati:
treni*km Regionali e di circolazioni;

E di questi, per complessivi treni*km e circolazioni, sono stati assicurati
servizi sostituitivi su gomma;
c. che nel X trimestre 20XX, per cause di forza maggiore (come definite dal sistema PIC del Gestore
dell’Infrastruttura) e nei casi disposti dall’ Autorita Giudiziaria, non sono stati effettuati:
o treni*km Regionali e circolazioni;
o bus*km e circolazioni.
In tali casi Trenitalia si € attivata secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio.
d. Che nel X trimestre 20XX, non sono stati effettuati servizi ferroviari complessivamente:
» Per cause da imputare a Trenitalia

o treni*km Regionali e circolazioni;
o bus*km e circolazioni;
» Per cause da imputare al Gestore dell’Infrastruttura:
treni*km Regionali e circolazioni.

E stato assicurato un servizio sostitutivo con bus come di seguito specificato:

Causa attribuibile a Treni Regionali

Treni*km soppressi Treni*km sostituiti con bus

Impresa Affidataria

Gestore Infrastruttura

e. Che nel X trimestre 20X X, a seguito di azioni sindacali del personale del gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A., non sono stati effettuati servizi ferroviari come di seguito specificato:
»  Per sciopero del personale del Gestore dell’Infrastruttura di RFI:

treni*km Regionali e circolazioni;
»  Per sciopero del personale del Gestore dell’Infrastruttura di 1V:
treni*km Regionali e circolazioni;
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» per sciopero del personale di Trenitalia:

treni*km Regionali e circolazioni.
» per sciopero del personale della ditta subaffidataria del servizio su gomma:
bus*km Regionali e circolazioni.

Sono stati garantiti i servizi minimi individuati nel Contratto, all’Allegato 1.1 sezione b. Trenitalia ha
preventivamente ed adeguatamente informato la clientela.

4. Obiettivo qualita Puntualita-Treni regionali: entro la fine del mese successivo a quello di riferimento
da trasmettere mensilmente e con il seguente format:

OBIETTIVO PUNTUALITA’ - TRENI REGIONALI RELATIVI A DOMANDA DI TRASPORTO
RILEVANTE

Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario regionale per il periodo _/_/ -
/_/

REPORT PUNTUALITA’ TRENI REGIONALI ANNO 20XX MESE

N° % Treni .
- o ~i | Treni
N° N° Giorni di Ritardo totale | Ritardo | Giornijcon N®Giorni |
MESE Treno circolazione minuti medio | con ritardo  |con ritardo itardo
minuti | ritardo | <5’ <15’ < 1m0
<5 =15

OBIETTIVO PUNTUALITA’ — TRENI REGIONALI
RELATIVI DOMANDA DI TRASPORTO NON RILEVANTE

Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario regionale per il periodo _/_/ -
/_/

REPORT PUNTUALITA’ TRENI REGIONALI ANNO 20XX MESE
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MESE Treno

N° Giorni di
circolazione

Ritardo totale

N° % Treni

Ritardo | Giorni |con

L i con ritardo
minuti medio

minuti | ritardo | <5’

<5

L % Treni
N° Giorni C(())n
con ritardo )
R ritardo
<15 ’
<15

5. Obiettivo qualita Puntualita-Direttrice: da trasmettere annualmente, e non oltre il 31 marzo dell’anno

successivo a quello di riferimento, con il seguente format:

OBIETTIVO PUNTUALITA’ — RILEVAZIONE ANNUA PER DIRETTRICE

Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario regionale per il periodo _/_/ -

A
o H H 0, - -
Direttrice N° Treni circolati N Giorni f:on Yo T,renl con ritardo
ritardo < 5 <5
ADRIA - VENEZIA MESTRE-
VENEZIAS.L.

ROVIGO - CHIOGGIA

ROVIGO - VERONA

Gli eventuali valori a consuntivo dovranno essere forniti di norma non oltre il mese di giugno dell’anno

successivo a quello di riferimento al fine di verificare possibili conguagli.

La rendicontazione della puntualita e gli eventi di soppressione recepiscono i dati dal sistema PIC del

Gestore dell’Infrastruttura RFI e del sistema di rilevamento associato al CTC del Gestore Infrastruttura

- IV; pertanto, i dati a consuntivo potranno essere inviati solo a seguito della chiusura dei sistemi.

6. Obiettivo qualita Regolarita: elenco dei treni soppressi, suddivisi per: giorno, tipologia di

soppressione, relazioni interessate, treni*km non effettuati, da trasmettere allegata alla fattura,

con il seguente

format:
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ELENCO GIORNALIERO TRENI SOPPRESSI

Elenco Giornaliero Treni Soppressi per (*) dal /__/ al _/ [/
SOPPRESSIONI Treni Regionali
. o - - Categoria Tipo
Giomno | N° Treno | Origine | Destinazione | gtazione Inizio | Stazione Fine diservizio | Sostituzione a}égg]juatamente L((:E adeguatamente
Soppressione | Soppressione sostituiti sostituiti

TOTALE Trimestre

Detto elenco deve ricomprendere altresi le informazioni relative agli eventuali servizi sostitutivi su

gomma;

7. Elenco delle composizioni giornaliere effettive dei treni: con cadenza mensile entro 15 giorni successivi al
mese di riferimento.

8. Indagini di Customer Satisfaction: risultati annuali, entro il primo trimestre dell’anno successivo a
quello di riferimento;

9. Asset materiale rotabile come sopra riportato: ad ogni cambio orario e comunque entro 30 giorni da

eventuali modifiche dell’elenco, seguendo il seguente format:

Flotta treni linee Adria-Venezia Mestre — Venezia S.L., Rovigo — Chioggia, Rovigo - Verona

NUMER POSTI  |POSTI ANNO

TIPO SIGLA ANNO DI ANNO DI RI-
CLASSIFIC oDl VELOCIT | 1 21 AUTORIZZAZION
E"ATER'AL A EOTAB"— SERVIZI A CLASS | CLASS EOSTRUZ'ON E ALL’IMMISIONE SUAL'F'CAZ'ON
0 E E ALL’ESERCIZIO

10. Programma interruzioni programmate: almeno 4 giorni prima dell’interruzione, laddove comunicata
dai Gestori dell’Infrastruttura in tempi utili;

11. Risultanze annue dell attivita del Pool antievasione sui servizi oggetto del presente Contratto: entro il 31 marzo
dell’anno successivo a quello di riferimento;

12. Elenco VCO (Variazioni in Corso d'Orario) richieste ai Gestori dell’Infrastruttura: ad ogni modifica del
Programma di esercizio in corso d’orario, effettuata su richiesta formale di Infrastrutture Venete
S.r.l.: invio dell’aggiornamento del Programma di cui all’allegato 1.1 del Contratto con 30 giorni
di anticipo e comunque almeno con 4 giorni di anticipo rispetto all’attivazione della stessa.

L’entrata in esercizio delle VCO deve essere contestuale all’aggiornamento dei sistemi di vendita.
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La Tabella 1 definisce le modalita di trasmissione degli elementi riportati nella colonna “Oggetto”.

Referente
Riferimento {Tema Oggetto Termini e tempi di per . Modalita
consegna produzione
del dato
Conto economico Entro 120 giorni
Art 11 CEC certlflca.to con v!sta per d:dll al.)pro’vazm.n(.e de! I PEC
processi e relazione bilancio d’esercizio di
illustrativa TI
Entro il 30 novembre
. dell’anno precedente a
Att. 16 CARTA DEI gozzadellaCartadel | g llo di validitadella | Ti E-mail
SERVIZI Servizi .
Carta (a partire dal
2025)
Entro il 31 marzo
Art. 16 CARTA DE Carta dei Servizi dell’anno di TI E-mail
SERVIZI e
riferimento
Risultanze annue
del_l attl_vna del_Pool Entro il 31 marzo
antievasione regionale dell’anno di
Allegato 9 Antievasione Veneto e nazionale in - . TI E-mail
. .. riferimento (a partire
Veneto sui servizi
dal 2026)
oggetto del presente
Contratto
atzg | MONITORASGIO | el | cata i asteraments |1V E-mal
' PRESTAZIONI ¢ etietiuate dag . +PEC
Ispettori di monitoraggio | delle medesime
Risultanze/penalita delle | Entro 45 giorni dalla
Art. 19 MONITORAGGIO | verifiche mensili data di ricevimento Y E-mail
' PRESTAZIONI effettuate dagli Ispettori | delle osservazioni da +PEC
di monitoraggio parte di TI.
Art 18 MONITORAGGIO | Datidi frequentazione SEunctgzslg\]::)nZ dler:]:Z? TI E-mail
' PRESTAZIONI del servizio Hec a +PEC
riferimento.
VARIAZIONE Offerta d_l pc_)stl_— Report o
delle variazioni della Entro 15 giorni del .
Allegato 7 SERVIZIO/ compaosizione dei treni mese Successivo a TI E-mail
g MONITORAGGIO | “O™P . coess +PEC
PRESTAZIONI rispetto all’offerta posti | quello di riferimento
programmata (%CONF)
Puntualita — Report
o7 | MONTORAGGIO | DTS S eca e |
g PRESTAZIONI ° . ICCess +PEC
dell’intero mese per linea | di riferimento
(%0S)
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Referente
Riferimento {Tema Oggetto Termini e tempi di per . Modalita
consegna produzione
del dato
Regolarita — Report
trimestrale delle
variazioni al servizio non
Allegato 7 MONITORAGGIO ?r:gi%:?zr?omnztgeﬁ?encause sEunctégsls?\fclJnael (tjreilmneftsrz TI E-mail
g PRESTAZIONI . .. o . +PEC
dei treni in tutto o in di riferimento
parte soppressi e della
eventuale sostituzione
(%Rt)
Sub a), b), ¢) entro 60
Misura 10 Delibera ART glorn.l dalla foro
. . adozione 0
Allegato 7 MONITORAGGIO | 16/2018 — Indicatori e aggiomamento subd), | Tl E-mail
g PRESTAZIONI livelli minimi di 99 ; !
e), f) entro il 31 marzo
trasparenza .
dell’anno successivo a
quello di riferimento
Indicatori e livelli minimi
di accessibilita
commerciale: Entro il mese di
Ao | HENTORAGEID | vincy ool - fema
%BTEL e . g
riferimento
%BAUT
%VAL
Esecuzioni cicli di pulizia | Entro il mese di
MONITORAGGIO | programmati sul gennaio dell’anno .
Allegato 7 PRESTAZIONI materiale rotabile successivo a quello di Tl E-mail
(%PULT_EX) riferimento
Conformita dei cicli di L
Alocaio 7| MONITORAGGIO | pulizia eseguit sul Erodogiomidala | E-mail
g PRESTAZIONI materiale rotabile ollo oo +PEC
(%PULT_CF)
Entro il mese di
MONITORAGGIO | Dati disponibilita gennaio dell’anno .
Allegato 7 U : | T E-mail
egato PRESTAZIONI servizio bici (%SBICI) successivo a quello di mal
riferimento
Funzionamento degli L.
Alleaato 7| MONITORAGGIO | impianti di 5;2%?2;?&2:“‘1"’::2 v E-mail
g PRESTAZIONI climatizzazione delle medesime +PEC
(%CLI_FN)
MONITORAGGIO Acce?ssmlllta e _ Entro .45 giorni dalla E-mail
Allegato 7 PRESTAZIONI funzionamento toilette data di accertamento AV +PEC
(%WC_AFN) delle medesime
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Referente
Riferimento {Tema Oggetto Termini e tempi di per . Modalita
consegna produzione
del dato
Allecatg 7| MONITORAGGIO | Funzionamento delle Eggc;ﬁici':rgﬁ:g " E-mail
g PRESTAZIONI porte di accesso (Y%PAF) . +PEC
delle medesime
Entro il mese di
Alleaato 7 MONITORAGGIO | Disponibilita di servizi gennaio dell’anno I E-mail
g PRESTAZIONI PMR (%CORSACC) successivo a quello di
riferimento
o7 | MONTORAGGID | DTG | SRS domil |
g PRESTAZIONI P +PEC

(%SPMR)

delle medesime

Tabella 1 — Modalita e termini di trasmissione
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MATRICE DEI RISCHI
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Identificazione del rischio Allocazione :
. Risk
Risk Assessment Management
Natura |Driver Evento e
Rischio 1
Domanda Contrazione della domanda di servizio X Probabilita: bassa Mitigazione 1
Magnitudo/Impatto: bassa
Rischio 1
Surplus programmatorio X Probabilita: bassa Mitigazione 1
Magnitudo/Impatto: bassa
Rischio 2
Deficit programmatorio X Probabilita: bassa Mitigazione 2
Magnitudo/Impatto: media
Rischio 3
. Disponibilita del rotabile elettrico fornito da — N
Operativo Trenitalia a dicembre 2025 X Probabilita: alta Mitigazione 3
Magnitudo/Impatto: media
Offerta
Rischio 4
Disponibilita del parco rotabile elettrico fornito da _— L
Infrastrutture VVenete a giugno 2025 X Probabilita: alta Mitigazione 4
Magnitudo/Impatto: alta
Rischio 4
Completamento dell’elettrificazione della linea Adria- s L
Venezia Mestre-Venezia S.L. X Probabilita: alta Mitigazione 4
Magnitudo/Impatto: alta
Variazione dei costi per effetto di fattori non Rischio 5
controllabili da Infrastrutture Venete o Trenitalia (X X Probabilita: media Mitigazione 5
(e.g. carburante, energia, materie prime, materiali) Magnitudo/Impatto: media
Modifiche legislative (e.g. fiscali, ambientali, Rischio 6
tariffarie) o regolatorie (e.g. condizioni minime di X Probabilita: bassa Mitigazione 6
qualita) Magnitudo/Impatto: bassa
Normativo —
Ritardo nel rilascio di autorizzazioni, certificazioni o Rischio 6
altri atti amministrativi da parte di soggetti X Probabilita: bassa Mitigazione 6
competenti Magnitudo/Impatto: bassa
o S ) Rischio 7
.Rela2|.on-| Variazioni del -CC.NL di §ettore, Fiel contratto % Probabiliti: bassa Mitigazione 7
industriali territoriale o integrativo
Magnitudo/Impatto: media
Altri rischi
) » o Rischio 8
Gestionale Errata stima previsionale dei costi legata a X Probabilita: bassa ~ |Mitigazione 8
inefficienze organizzative e/o gestionali
Magnitudo/Impatto: media
) o B Rischio 9
Mancato o rltardat_o pagamento dei corrispettivi da X Probabiliti: bassa Mitigazione 9
parte di Infrastrutture Venete
Magnitudo/Impatto: alta
Finanziario
o B . Rischio 9
Mancato adeguamento dei .COITISpettIVI per assenza di < Probabilita: bassa Mitigazione 9
copertura con risorse pubbliche
Magnitudo/Impatto: alta

Identificazione del rischio

Allocazione
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Natura Driver Evento I
Socio - Eventi accidentali in corso di esercizio dei beni Rischio 10
ambientale strumentali necessari per lo svolgimento del servizio X Probabilita: bassa Mitigazione 10
(e.g. materiale rotabile, depositi, officine) Magnitudo/Impatto: alta
) ) . o Rischio 11
Cause dl_forza Alterazione non p_revedlblle delle _cqndmom di ¥ % Probabilita: bassa Mitigazione 11
maggiore svolgimento del servizio
Magnitudo/Impatto: alta

Tabella 1 — Matrice dei Rischi

1. RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT

11 Rischio e Mitigazione 1

Il rischio allocato a Trenitalia e di registrare a consuntivo una riscossione dei ricavi da traffico inferiore a
quanto previsto nel PEF, in virtu di una possibile contrazione della domanda o di un surplus
programmatorio. La probabilita associata a tale rischio risulta bassa in quanto IV ha cautelativamente
ipotizzato una domanda conservativa — pari al minimo registrato nel quadriennio 2016-2019 —e Tl deve
aver fatto idonee valutazioni in sede di PEF. La magnitudo del possibile impatto sull’equilibrio economico
dell’affidamento risulta bassa in quanto i ricavi da traffico coprono in modo limitato le spese complessive
della gestione del servizio. La mitigazione di tale rischio consiste nel monitoraggio dei ricavi da traffico e

una verifica a consuntivo al termine di ciascun periodo regolatorio.

12 Rischio e Mitigazione 2

Il rischio allocato a Infrastrutture VVenete e di registrare un deterioramento della qualita del servizio come
ad esempio sovraffollamento a bordo, aumento dei tempi d’attesa/incarrozzamento in fermata, dovuti
ad un deficit programmatorio. La probabilita associata a tale rischio risulta bassa in quanto 1V, tramite le
campagne di rilevazione delle frequentazioni, prima della Gara e che successivamente devono essere
fornite da T1, ha verificato 1’adeguatezza dei servizi offerti. La magnitudo del possibile impatto risulta
media in quanto IV deve valutare un eventuale potenziamento del servizio. La mitigazione di tale rischio
consiste nel valutare congiuntamente tra IV e Tl una differente turnazione del materiale rotabile per

garantire mezzi piu capienti o I’inserimento di autocorse aggiuntive.

13 Rischio e Mitigazione 3

Il rischio allocato a Trenitalia € di non fornire il rotabile elettrico entro le tempistiche concordate di
dicembre 2025. La probabilita associata a tale rischio risulta alta in quanto subordinata alla capacita di T1
di fornire il treno. La magnitudo del possibile impatto sull’equilibrio economico e finanziario
dell’affidamento risulta media in quanto, oltre alle penali per Trenitalia, € necessario attuare un piano di

contingenza. La mitigazione di tale rischio consiste nell’utilizzare il parco rotabile diesel meno attuale
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(Aln 663 e Aln 668) ancora per un periodo di tempo qualora reso possibile da eventuali interventi di
adeguamento tecnologico; il secondo livello di intervento consiste nell’assegnare un rotabile diesel Stadler
come scorta della linea Adria-Venezia Mestre-Venezia SL e ridurre di un ulteriore rotabile la linea Rovigo-
Chioggia con contestuale autosostituzione dei servizi fintanto che non siano ristabilite le condizioni
ottimali di esercizio. Un’ulteriore mitigazione prevede 1’utilizzo dei due rotabili diesel-ibridi acquisiti da
Infrastrutture Venete e affidati a TI: in questo scenario i treni trimodali potrebbero anche essere utilizzati

sulla linea Adria-Venezia Mestre-Venezia SL in sostituzione del treno elettrico non fornito da T1.

14 Rischio e Mitigazione 4

Il rischio allocato a Infrastrutture Venete € di non fornire a Tl il parco rotabile elettrico entro le
tempistiche concordate del cambio orario estivo di giugno 2025, oppure di non completare gli interventi
di elettrificazione sulla linea Adria-Venezia Mestre-Venezia SL entro le medesime tempistiche. La
probabilita associata a tale rischio risulta alta in quanto subordinata alla capacita dei fornitori di IV di
consegnare 1 treni e dell’impresa di costruzioni di completare I’intervento dell’elettrificazione. La
magnitudo del possibile impatto sull’equilibrio economico dell’affidamento risulta alta in quanto oltre ad
una variazione dei costi operativi risulta necessario attuare un piano di contingenza per garantire il
servizio. IV ha individuato tre possibili scenari: il primo prevede il completamento dell’elettrificazione
ma 1’assenza del parco rotabile elettrico, il secondo scenario prevede la fornitura dei treni elettrici senza
che sia stata completata 1’ infrastruttura necessaria all’esercizio e il terzo prevede il ritardo di entrambe le
variabili. L’impatto sul Contratto di Servizio consiste in una possibile variazione dei costi preventivati nel
PEF in virtu della presenza o meno del canone di locazione dei rotabili e dei costi associati alla
manutenzione di Primo e Secondo livello, ai costi connessi alla trazione, alle componenti del canone di
accesso all’infrastruttura per quanto riguarda I’usura della linea di contatto. La mitigazione di tali rischi
consiste nell’utilizzare il parco rotabile diesel meno attuale (Aln 663 e Aln 668) ancora per un periodo di
tempo qualora reso possibile da eventuali interventi di adeguamento tecnologico; il secondo livello di
intervento consiste nell’assegnare i rotabili diesel Stadler sulla linea Adria-Venezia Mestre-Venezia SL e
Rovigo-Verona e ridurre temporaneamente i servizi ferroviari sulla linea Rovigo-Chioggia
(autosostituzione) fintanto che non siano ristabilite le condizioni ottimali di esercizio. Un’ulteriore
mitigazione prevede 1’utilizzo dei due rotabili diesel-ibridi acquisiti da Infrastrutture Venete e affidati a
TI: in questo scenario i treni trimodali potrebbero essere utilizzati su qualunque linea oggetto di

affidamento.

15 Rischio e Mitigazione 5

I rischio allocato sia in parte a Infrastrutture Venete sia a Trenitalia & di registrare un incremento dei

costi rispetto a quanto previsto nel PEF, per cause non controllabili da entrambi (per esempio aumenti
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dei costi per carburante, energia, materie prime, materiali). La probabilita associata a tale rischio risulta
media in quanto il mercato delle materie prime ha recentemente subito forti oscillazioni. La magnitudo
dell’impatto risulta media per il potenziale forte incremento dei costi operativi. Il rischio risulta condiviso
tra entrambe le parti contrattuali in quanto, entro certi scostamenti si assume che sia Tl a dover gestire
la propria organizzazione aziendale, mentre per cause non controllabili e non prevedibili IV si riserva la
possibilita di aggiornare le condizioni di equilibrio di Contratto in virtu delle maggiori spese sostenute

per 1’erogazione del servizio.

16 Rischio e Mitigazione 6

Il rischio allocato a Infrastrutture Venete € di registrare un aumento dei costi di gestione/di investimento
0 variazione dei requisiti per 1’esercizio del servizio a causa di modifiche normative e regolatorie 0 a causa
del ritardo nel rilascio di autorizzazioni, certificazioni o altri atti amministrativi da parte di soggetti
competenti. La probabilita associata a tale rischio risulta bassa in quanto la modifica normativa e
regolatoria di solito non risulta retroattiva e le tempistiche di recepimento delle misure di legge avvengono
con termini di legge e salvo proroghe. La magnitudo del possibile impatto sull’equilibrio economico e
finanziario dell’affidamento risulta bassa in quanto gli impatti possono essere stimati con maggior
preavviso e possono essere messe in campo opportune misure di mitigazione con largo anticipo. La
mitigazione di tali rischi consiste nel monitoraggio dell’evoluzione normativa e in un’efficace
interlocuzione con tutti i soggetti coinvolti nella gestione tecnica e amministrativa inerente il servizio

oggetto di affidamento.

17 Rischio e Mitigazione 7

Il rischio allocato a Trenitalia € di registrare un aumento dei costi connessi al personale in virtu di
variazioni del CCNL di settore, del contratto territoriale o integrativo. La probabilita associata a tale
rischio risulta bassa in quanto IV ha preventivamente valutato in sede di stima dei costi d’esercizio la
possibilita che TI applichi un differente CCNL di settore rispetto a quello vigente degli Autoferrotranvieri
con un conseguente aggiornamento dei costi connessi per il personale, aggiornati inoltre nel periodo di
affidamento in base al tasso di inflazione ipotizzato. La magnitudo risulta media per il possibile

incremento dei costi operativi.

18 Rischio e Mitigazione 8

Il rischio allocato a Trenitalia € di registrare un aumento dei costi connessi al personale in virtu di un
aumento dei costi di produzione. La probabilita associata a tale rischio risulta bassa in quanto IV ha
preventivamente valutato in sede di stima dei costi d’esercizio la struttura dei costi storici del Gestore

Uscente. La magnitudo risulta media per il possibile incremento dei costi operativi.
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19 Rischio e Mitigazione 9

Il rischio allocato a Infrastrutture Venete ¢ di non poter garantire il pagamento e 1’adeguamento dei
corrispettivi nei tempi contrattualmente previsti per assenza di copertura delle risorse pubbliche. La
probabilita associata a tale rischio risulta bassa in quanto la struttura organizzativa di IV e I’assegnazione
dei fondi regionali garantisce un’adeguata programmazione e gestione delle risorse economiche. La
magnitudo del possibile impatto sull’equilibrio economico e finanziario dell’affidamento risulta alta ma
potenzialmente mitigabile mediante provvedimenti di urgenza sia da parte di IV che da parte della

Regione del Veneto.

110  Rischio e Mitigazione 10

Il rischio allocato a Trenitalia € di riscontrare un aumento dei costi di esercizio derivante dall’attivazione
di procedure di gestione dei rischi industriali (da incidenti rilevanti) e/o di risanamento ambientale (aria,
acqua, suolo, gestione rifiuti). La probabilita associata a tale rischio risulta bassa per il trasporto di
passeggeri tramite servizi ferroviari. La magnitudo del possibile impatto sull’equilibrio economico e
finanziario dell’affidamento risulta alta ma potenzialmente mitigabile mediante provvedimenti di urgenza

sia da parte di IV che da parte della Regione del Veneto.

111 Rischio e Mitigazione 11

I rischio allocato sia a Infrastrutture Venete sia a Trenitalia & di non poter garantire il servizio a seguito
di cause di forza maggiore di carattere eccezionale impreviste e/o imprevedibili o non riconducibili ad
altre fattispecie gia singolarmente regolate nella Matrice dei Rischi. La probabilita di accadimento di tale
rischio risulta bassa per definizione mentre la magnitudo del possibile impatto risulta alta ma potra essere
mitigabile mediante provvedimenti di urgenza sia da parte di IV che da parte della Regione del Veneto e

degli altri soggetti statali coinvolti.
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ALLEGATO 11

SCHEMA CARTADEI SERVIZI

Trenitalia predispone annualmente la carta dei servizi relativa ai servizi ferroviari di cui al presente
Contratto di Servizio.

Di seguito lo schema della carta

Presentazione dell’Azienda

I Principi Fondamentali
Sicurezza del viaggio
Sicurezza dei passeggeri
Uguali diritti

Continuita del servizio
Partecipazione

Efficienza ed efficacia
Qualita del servizio

Informazioni sintetiche sui servizi offerti

L’offerta nella Regione — Novita

L’orario e le proposte commerciali
Intermodalita

La flotta

Interruzioni programmate

Quello che bisogna sapere per viaggiare in treno
E obbligatorio avere un titolo di viaggio
Comprare biglietti e abbonamenti per viaggi all’interno della regione o tra due o piu Regioni
Scegliere i biglietti o gli abbonamenti

Programma di fedelta X-GO

Persone con disabilita e a ridotta mobilita (PMR)
La Carta Blu

Biciclette e dispositivi per la micromobilita elettrica
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Bagagli a mano

Animali a bordo

Biglietto singolo regionale acquistato on line (sito Web e Mobile Trenitalia.com e App Trenitalia)
Nuovo biglietto digitale regionale

App Trenitalia

Dialogare con Trenitalia durante I'esperienza del viaggio

Digital caring

Profili dedicati sui principali Social Network — Circolazione, offerte e servizi, normativa
App Trenitalia e Smart Caring — Circolazione

Sito web Viaggiatreno - Circolazione

Tap & Tap il nuovo modo di viaggiare

Obiettivi

Aspetti relazionali con Trenitalia
Riconoscibilita e Presentabilita
Comunicare con Trenitalia

Per saperne di piu

Tutela dei passeggeri

Ultimo collegamento della giornata, rimborsi, indennita, reclami bonus ed assistenza durante il viaggio
Rimborsi di biglietti o abbonamenti non utilizzati
Diritto all’indennita per biglietto singolo (tariffa regionale e con applicazione sovraregionale)
Diritto all’indennita per titolari di abbonamento (tariffa regionale con applicazione tariffa
sovraregionale)
Diritto all’indennita per persone con disabilita e PRM
Biglietto cumulativo — indennita da ritardo per combinazioni di viaggio miste Trenitalia
Come richiedere i rimborsi e le indennita la restituzione delle spese sostenute per raggiungere la
destinazione finale autonomamente

Gli interventi di assistenza

Reclami

Diritto all’indennizzo in caso di ritardo della risposta

Allegato 11 “Schema Carta dei Servizi” 2



Infrastrutture Venete S.R.L. - Protocollo numero 2024U0008384 del 29.05.2024

La Conciliazione Paritetica

Reclami all’ Autorita di Regolazione dei Trasporti (ART)

Rendicontazione dei reclami

Copertura Assicurativa

| Diritti ed i Doveri del passeggero
Suggerimenti per un viaggio sicuro

Ricerche di mercato e Customer Satisfaction

Principali fattori della qualita del viaggio risultati anno...

Elenco delle Associazioni dei consumatori e delle persone con disabilita

Allegato 11 “Schema Carta dei Servizi”



Infrastrutture Venete S.R.L. - Protocollo numero 2024U0008384 del 29.05.2024

ALLEGATO 12

SCHEMA CARATTERISTICHE MATERIALE ROTABILE IN USO
E MANUTENZIONE

Trenitalia inviera a IV ogni anno, entro il 31 marzo, i dati relativi al materiale rotabile in uso, oggetto del
Contratto di Servizio, con riferimento alle caratteristiche degli stessi (tabella 1) e alla manutenzione dei
rotabili e degli impianti (tabelle 2a e 2Db).

Nel corso dell’annualita, Trenitalia fara seguito con comunicazioni specifiche per 1’eventuale
aggiornamento in merito a immissione/dismissione e/o al trasferimento di rotabili.

Al termine di ogni annualita, nell’ambito del confronto PEF/CER, Trenitalia comunica le quote di
ammortamento calcolate per le diverse tipologie di investimento.

Tabella 1 — Caratteristiche del materiale rotabile

Tipologia

Quantita

Anzianita media
al 01/01/20xx

Numero postia
sedere

Accessibilita PRM

Postazione HK

Toilette PRM

Piano ribassato

Sonorizzazione

Wifi

Videosorveglianza

Indicatori di
fermata / video

Trasporto bici

Prese elettriche

Prese elettriche
ricarica bici

Porta bagagli

Tavolini

Climatizzazione

illuminazione LED

Contapersone

Alimentazione

Peso assiale

Velocita max

Accelerazione
m/s?
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Porte
automatiche per
lato

Larghezza porte

MANUTENZIONE DEL MATERIALE ROTABILE

Trenitalia provvede alla manutenzione del materiale rotabile oggetto del contratto, la cui stima e

contenuta nel PEF. La manutenzione si distingue in:

a) manutenzione programmata, suddivisa in:
“manutenzione di 1° Livello”, di tipo conservativo, volta a ridurre la probabilita di guasto o
degradazione del funzionamento di un’entitd o di un componente. Detta tipologia di
manutenzione mira a preservare i degradi degli standard prestazionali che 1’utilizzo del materiale
provoca.

- “manutenzione di 2° Livello o manutenzione Ciclica”, ¢ effettuata in Officine (OMC)
appositamente strutturate ed organizzate con personale specialistico. Detta tipologia di
manutenzione é effettuata allo scopo di ripristinare le condizioni di qualita e affidabilita originari,
preservando la vita utile dei mezzi. Essa ha impatti economici piu significativi di quella di 1°
Livello e pud avere tempi di realizzazione lunghi.

La frequenza delle operazioni di manutenzione programmata dipende dalla percorrenza chilometrica
effettuata dai mezzi e orientativamente il 1°livello comprende tutte le manutenzioni effettuate entro
1.000.000 — 1.250.000 km, arrivati ai quali i rotabili sono inviati al 2°Livello di manutenzione.
b) “manutenzione correttiva”, effettuata a sequito della rilevazione di un’avaria, anche potenziale,
volta a consentire che il bene possa proseguire di assolvere alla funzione sua propria.
Negli ultimi anni si é affiancata — in fase di sperimentazione - la manutenzione predittiva che valuta e
preserva la vita utile di alcuni singoli componenti principali, consentendo di modificare le scadenze
manutentive programmate in ragione dello stato del singolo assieme, con effetti positivi sulla regolarita
di esercizio e sulla disponibilita dei rotabili con conseguente efficientamento dei costi.
Trenitalia fornisce entro la fine di marzo di ogni anno i dati consuntivati relativi alle ore di manutenzione
dei rotabili oggetto del CdS riguardanti il 1° livello dell’anno precedente, eseguite in proprio. Tali dati,
senza sostanziali modifiche di asset e o interventi impattanti/specifici, costituiscono riferimento per la
stima delle ore di manutenzione programmata dell’anno corrente.
Tabella 2a — manutenzione rotabili

Tipologia

Quantita

Anzianita media
al 01/01/20xx
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ore

Anno

Manut. progr.

precedente

Trenitalia fornisce entro lo stesso termine i dati consuntivati dell’anno precedente relativi alla

manutenzione dell’impianto di Piove di Sacco, secondo la tabella riportata di seguito.

La Manutenzione Ordinaria viene svolta sia internamente che tramite contratti di Global Service. Sono

inoltre previsti, con cadenza semestrale/annuale o secondo i dettami di legge, verifiche e controlli degli

impianti elettrici, della rete idrica, fognaria e delle emissioni in atmosfera.

Trenitalia ha inoltre in essere contratti di manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria (programmata e

correttiva su segnalazione). Per eventuali ulteriori necessita vengono predisposti capitolati specifici

assegnati mediante affidamento diretto o gara a seconda dei casi.

Tabella 2b — manutenzione impianto

Impianto di

Tipologia

Descrizione Lavorazioni

Impianto manutenzione
corrente

Manutenzione Rotabili

Platea lavaggio
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ALLEGATO 13

Piano di intervento relativo a servizi sostitutivi in caso di soppressione

totale o parziale delle corse

Misura 7 della Delibera ART 16/2018

Obiettivi ed impegni

Il Piano e relativo alle azioni da attivare ed ai servizi da garantire agli utenti per il raggiungimento della

stazione di destinazione finale del viaggio con un “adeguato servizio sostitutivo”, in caso di perturbazione

della circolazione dei treni o soppressione totale o parziale delle corse.

In particolare il Piano definisce:

le casistiche di disservizio;
le modalita organizzative;
le modalita di accesso al servizio sostitutivo;

le modalita di gestione della relativa informativa e delle comunicazioni agli utenti e a Infrastrutture
Venete/Regione Veneto;

le condizioni di assistenza ai passeggeri.

Casistiche di disservizio

Con riferimento all’art. 4 del presente Contratto di Servizio, si individuano due casistiche di disservizio

che determinano differenti modalita di sostituzione:

interruzione di linea: programma di sostituzione. Laddove sia necessaria una rimodulazione
dell’offerta, & definito un programma di esercizio straordinario, messo a punto da Trenitalia e,
laddove possibile, concordato con Infrastrutture VVenete, anche con eventuale aggiornamento dei
sistemi di vendita in relazione alla durata dell’interruzione stessa;

soppressione di treno: sostituzione del treno soppresso, anche parziale, con treno successivo €/o
autoservizio sostitutivo (laddove non sostituito da treno successivo). | casi in cui e possibile
prevedere la sostituzione di un treno soppresso con quello successivo sono individuati
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dall’allegato 1 “Programma di Esercizio”, come meglio si dira nel prosieguo (§ Programmazione
del Servizio Sostitutivo).
L’autoservizio sostitutivo del treno soppresso puo prevedere il ricorso ad autobus, a taxi e al Noleggio
con Conducente (NCC), in funzione del numero e delle caratteristiche dei viaggiatori.
Al fine di rendere piu completo il panorama delle casistiche e piu generali le situazioni, Trenitalia individua

tre macro-scenari:

¢ Indisponibilita programmata del servizio ferroviario;

agegy =

e Straordinario afflusso di viaggiatori.

Per indisponibilita programmata del servizio ferroviario si intende I’interruzione del normale svolgimento
del servizio ferroviario a causa di lavori programmati di manutenzione alle infrastrutture ferroviarie da
parte dei gestori. Tali eventi, essendo programmati, hanno generalmente impatti prevedibili sulla
circolazione. Trenitalia, in tali circostanze, predispone una variazione al programma di esercizio operando
come segue:

e Valuta con i gestori dell’infrastruttura i possibili provvedimenti da adottare in risoluzione degli
eventi e li condivide con 1V;

¢ Richiede al gestore dell’infrastruttura la Variazione in Corso di Orario (“VCO”) nei tempi previsti
dal PIR. Nei casi in cui é attivato un servizio autosostitutivo, i dettagli di tale servizio vengono
anch’essi comunicati al gestore dell’infrastruttura al fine di consentire I’adeguata comunicazione
agli utenti tramite i canali di informazione (monitor e annunci sonori) in stazione;

e Una volta rilasciato dal gestore dell’infrastruttura il programma definitivo, aggiorna il sistema di
vendita e di informazioni in modo tale che i viaggiatori che intendono acquistare un titolo di
viaggio siano automaticamente informati sulle modifiche al piano di esercizio, e quindi sulla
disponibilita dei servizi ferro e autosostitutivi;

e Attiva azioni di rafforzamento della comunicazione agli utenti tramite: (i) comunicati stampa e/o
notizie sulla stampa locale, nonché comunicazioni specifiche sul sito di Trenitalia, nella sezione
Infomobilita, e su FSNews; (ii) locandine informative affisse nelle bacheche in stazione e tramite
il personale di assistenza alla clientela presente sul territorio;

e Attiva un aggiornamento continuo e puntuale su anormalita di circolazione e provvedimenti
adottati in sostituzione dei servizi attraverso il servizio di Smart Caring, per la clientela che ha
acquistato un titolo di viaggio per la tratta interessata ed ha proceduto alla registrazione sull’ App

Trenitalia.
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Per indisponibilita improvvisa/accidentale del servizio ferroviario si intende 1’interruzione del servizio a
causa di un evento straordinario, ad esempio un guasto al treno, o I’indisponibilita temporanea della linea
ferroviaria, con conseguente soppressione totale o parziale di uno o piu treni. Trenitalia, in tali
circostanze, adotta le seguenti soluzioni:

e Nel caso in cui i viaggiatori possano essere riprotetti sul treno successivo previsto in orario,
informa la clientela attraverso i diversi canali disponibili gia descritti sopra, nonche il gestore
dell’infrastruttura, che adegua i canali di informazione (monitor e annunci sonori) in stazione.

e Nel caso in cui il treno successivo non possa assolvere alla funzione di servizio sostitutivo,
procede ad attivare un servizio di autosostituzione opportunamente dimensionato in funzione
del numero e delle esigenze dei viaggiatori, nonché in termini sia di tempo di viaggio che di
necessita specifiche. | servizi sostitutivi percorrono la tratta e le fermate previste per il treno
soppresso. In alcuni casi € possibile 1’organizzazione di servizi sostitutivi differenziati, in ragione
della lunghezza del percorso del treno soppresso, con corse sostitutive di tipo diretto per le
relazioni piu lunghe in modo da contenere I'aumento del tempo di percorrenza rispetto al treno
soppresso. Il personale di Customer Care di Trenitalia € incaricato, in questi casi, di gestire i flussi
dei passeggeri e di indirizzarli verso i servizi sostitutivi. Laddove siano presenti a bordo persone

con disabilita, Trenitalia attiva un eventuale ulteriore servizio per soddisfare le specifiche esigenze.

Nel caso in cui si prevedano o si registrino straordinari afflussi di viaggiatori, Trenitalia procede,
condividendolo con 1V, a predisporre servizi ferroviari aggiuntivi (grazie all’organizzazione industriale
che prevede la disponibilita di un treno pronto a partire in particolari nodi regionali), o bus integrativi
con le stesse modalita, sopra descritte, adottate per la programmazione dei servizi sostitutivi.

Trenitalia, inoltre, in particolari momenti dell’anno caratterizzati da significativi incrementi della
domanda, nel quadro delle iniziative di miglioramento continuo finalizzate alla soddisfazione dei
viaggiatori dei servizi Regionali predispone, di intesa con IV, un presidio straordinario di bus
integrativi/sostitutivi, cosi da rendere piu efficaci e tempestivi gli interventi di rinforzo della

programmazione ferroviaria cosi come quelli di autosostituzione in caso di necessita.
Procedure adottate — documentazione di riferimento

Trenitalia, al fine di perseguire gli obiettivi del Piano, adotta apposite procedure per la gestione dei casi

di disservizio.

Nel caso di sostituzione programmata, ad esempio, € previsto che siano studiate ed attivate soluzioni che,
a seconda dei casi, vanno dall’utilizzo di un percorso differente senza variazioni di prezzo (es. il

collegamento Rovigo Verona, in caso di interruzione della linea, potrebbe realizzarsi via Padova),
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all’impiego di autobus sostitutivi (in questo caso, prima della sostituzione, vengono effettuate corse di

prova per verificare i punti di fermata e i tempi di percorrenza).
In entrambi i casi vengono:

e Diffusi, a bordo dei treni che saranno sostituiti, appositi annunci nel periodo precedente 1’inizio
della sostituzione;

e Esposte locandine nelle stazioni interessate riportanti sia 1’avviso di sostituzione che I’ubicazione
delle fermate dei bus (corredate di mappa in caso non si trovassero nel piazzale esterno della
stazione);

e Rese disponibili le modifiche sul sito di Trenitalia nella sezione infomobilita;

e Inviate notifiche via App Trenitalia agli iscritti al servizio Smart Caring.

Nel caso di sostituzione per causa improvvisa, invece, Trenitalia applica una procedura che garantisce ai

passeggeri il completamento del viaggio e I’assistenza e che, tra le altre cose, prevede:

e La raccolta delle esigenze dei viaggiatori coinvolti (es. coincidenze a rischio o destinazioni
lontane), attraverso il personale di bordo e di terra, e la comunicazione delle informazioni ad essi

utili anche utilizzando il sistema di annunci a bordo treno;
e L’attivazione e gestione delle corse degli eventuali bus e/o dei servizi taxi/NCC necessari;
e [ assistenza ai viaggiatori anche nell’identificazione dei punti di fermata dei servizi sostitutivi;

e Ladistribuzione ai viaggiatori, laddove possibile, di kit cortesia contenenti generi di conforto.

In termini di sicurezza dell’esercizio, inoltre, Trenitalia ha definito procedure per gestire le situazioni
legate ad operazioni non in ambito stazione (es. trasbordo in linea di viaggiatori da un treno ad un altro

giunto in soccorso).

Trenitalia € parte attiva del sistema di soccorso nazionale per il recupero dei rotabili e lo sgombero
dell’infrastruttura ferroviaria del Gestore RFI. In tal senso, oltre a garantire I’intervento immediato di
personale formato e costantemente addestrato, mantiene in efficienza e disponibilita continua locomotive

e carri attrezzi/soccorso.

Sulle linee oggetto dell’affidamento puo intervenire con i seguenti mezzi locati a VVerona:

e 1 complesso elettrico (“binato” composto da 2 E464 accoppiate specularmente);

e 1 locomotore diesel (D445 che interviene nei casi di mancata elettrificazione o caduta della linea

aerea).
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Trenitalia, su richiesta/autorizzazione del Gestore Infrastruttura, puo inoltre intervenire in soccorso di
un treno fermo in linea anche con un carro attrezzi (convoglio composto da 2 vetture tecnologicamente
avanzate equipaggiato con attrezzature di officina, illuminazione per interventi notturni, area ristoro per
il personale in caso interventi duraturi e complessi) oltre che con altri convogli circolanti sulla stessa linea
o su linee limitrofe sfruttando I’effetto rete ampio garantito dalla numerosita dei propri treni distribuiti
sull’intero reticolo afferente le linee oggetto del presente Contratto, mettendo in campo il know how
maturato negli anni di esperienza nella gestione di situazioni complesse. Trenitalia e infatti in grado di
intervenire in soccorso di treni fermi in linea con convoglio sia affiancato che posizionato in testa o in

coda al treno fermo, anche con trasbordo di persone, in condizioni di sicurezza.

Trenitalia garantisce oggi un elevato livello qualitativo dei servizi ferroviari sul territorio veneto
confermato dalle risultanze delle indagini di customer satisfaction, anche in relazione all’indicatore
relativo alla gestione delle criticita. Informazioni sulla percezione della gestione delle criticita derivano
anche dal processo di gestione dei reclami; sia le rilevazioni di customer che i reclami stessi sono spunti

per definire azioni di miglioramento continuo.

Trenitalia, inoltre, ha assunto la decisione strategica di implementare e mantenere attivo un Sistema
Integrato di Gestione Sicurezze e Qualita (SIGSQ, laddove con il termine “Sicurezze” si intende sicurezza

di esercizio, salute e sicurezza sul lavoro e sicurezza ambientale).

I SIGSQ, conformemente sia alle norme cogenti di Sicurezza di Esercizio, che ai requisiti degli standard
UNI EN ISO 9001, 14001, UNI 1SO 45001, ¢ stato implementato da Trenitalia allo scopo di tendere a
valori nulli di incidentalita, migliorare continuamente le proprie prestazioni nei confronti dei clienti e di
tutti gli stakeholder, valorizzare e tutelare I’ambiente e la salute e sicurezza dei lavoratori, mettendo a

disposizione tutte le risorse necessarie (informazioni, risorse umane, industriali e finanziarie).

Inoltre, Trenitalia ha scelto di certificarsi secondo il documento normativo “Biosafety Trust
Certification” (BSC), certificazione del sistema di gestione della prevenzione e controllo delle
infezioni, elaborato dall’organismo di certificazione Rina S.p.A. Tale certificazione ¢ integrata con gli altri
standard del sistema di gestione. La BSC consente a Trenitalia di offrire un servizio sempre piu di qualita,
minimizzando i rischi di diffusione delle infezioni nei luoghi di aggregazione pubblici e privati, e

garantisce una maggiore reattivita in caso di accidentale infezione.

Attualmente Trenitalia affida a fornitori esterni gli autoservizi sostitutivi in caso di interruzioni e

soppressioni accidentali anche parziali.

Nel caso di ricorso a taxi 0 NCC, si acquistano servizi diretti dai gestori autorizzati presso le localita

interessate.
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L’attivazione degli autoservizi sostitutivi, in occasione di eventi accidentali che interferiscono con la
regolare circolazione dei treni e che ne determinano la soppressione, é affidata alla Customer Room

Regionale (CRR), che provvede ad attivare il Fornitore del servizio.

Modalita di soccorso di un treno fermo in linea:

In caso di impossibilita di marcia di un treno per cui si renda necessario procedere allo sgombero
dell’infrastruttura, il ruolo di direzione e coordinamento & assunto dal Gestore dell’Infrastruttura (Gl),
che stabilisce la modalita pit idonea per I’attivita in questione, secondo quanto stabilito nel Prospetto
Informativo della Rete. Per il soccorso ai treni possono essere utilizzati mezzi di trazione o treni circolanti
a seguito del treno da soccorrere, sulla base di accordi tra il Referente Territoriale del Gl e il Referente

accreditato dell’Impresa Ferroviaria (IF).

I GI ha il compito di individuare il mezzo di soccorso piu idoneo, chiedendo conferma della disponibilita
alla Sala Operativa territoriale di competenza, che si rapporta, in merito, con la Sala Operativa Trenitalia

(SOTI), scegliendo tra le seguenti possibilita:

a) Locomotiva disponibile in un impianto;

b) Locomotiva di untreno in circolazione;

¢) Mezzo disoccorso di altra IF individuata dal Gl a seguito di indisponibilita della locomotiva di
cui al punto a) e b), ovvero nei casi in cui il Gl ritenga questa soluzione la piu idonea ai fini di un
efficace e tempestivo ripristino della circolazione;

d) Convoglio della stessa IF che svolga o non svolga servizio viaggiatori compreso il treno a seguito;

e) Locomotiva di manovra idonea per attrezzaggio del Sottosistema di Bordo e prestazioni.

Nei casi in cui I’avaria sia tale da non consentire la regolare movimentazione del treno sui binari e il Gl
provveda all’invio di un carro soccorso attrezzato, differente dai mezzi succitati, si fa riferimento al
dispositivo contrattuale stipulato tra RFI e Trenitalia e alle modalita disciplinate dall’Accordo di
interfaccia tra Trenitalia e il GI Infrastrutture Venete Srl per ’esecuzione del servizio di sgombero

dell’Infrastruttura con mezzi attrezzati, ai fini del rispetto di quanto previsto da:

e Prospetto Informativo Rete par. 2.4.8 Sgombero dell’infrastruttura;

e Codice etico del Gruppo FSI, con particolare riferimento al paragrafo 4.1 Rapporti con clienti,
fornitori e collaboratori esterni.

RFI ha affidato a Trenitalia 1’esecuzione di tali servizi relativi al sistema di sgombero con carri di soccorso

attrezzati ed € quindi Trenitalia che vi provvede con propri mezzi, proprie risorse e propria
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organizzazione. In generale, a prescindere dalla scelta del mezzo di soccorso, Trenitalia attua le procedure
necessarie affinché il mezzo richiesto sia messo a disposizione e, per quanto di sua competenza, arrivi sul
luogo dell’intervento nel minor tempo possibile. Al verificarsi di inconvenienti che lascino presumere la
necessita di dover richiedere soccorso, I’ Agente di Condotta deve darne immediato preavviso verbale al
Regolatore della Circolazione, fornendo tutte le informazioni necessarie. La richiesta di soccorso, dopo
il preavviso, deve essere indirizzata dall’ Agente di Condotta stesso, previe intese con il Capotreno, al

Regolatore della Circolazione.

In tutti i casi di soccorso, all’aggancio dei due convogli deve provvedere il personale del treno che ha
richiesto soccorso. L’ Agente di Condotta del treno soccorso e del mezzo di soccorso devono confrontare
le prescrizioni in loro possesso, con le modalita previste dalla normativa vigente, per selezionare le piu
restrittive ai fini della prosecuzione della marcia. Le specifiche modalita di aggancio dei mezzi, di utilizzo
dei pantografi, la velocita massima prevista del treno composto da mezzo soccorritore e Soccorso, ecc.

vengono definite dalle Disposizioni Vigenti di Trenitalia.

In caso di intervento del solo convoglio 0 mezzo di soccorso (quindi non del carro soccorso), i Referenti
Territoriali di RFI e Trenitalia concorderanno fino a quale localita di servizio trainare il convoglio che ha

richiesto soccorso, con 1’obiettivo prioritario € comune di minimizzare il disagio ai viaggiatori coinvolti.

Qualora il soccorso presenti particolari difficolta (o comunque nel caso in cui le operazioni di recupero
si prolunghino), fermo restando quanto indicato in precedenza per quanto attiene il recupero del
materiale, la Sala Operativa territoriale di Trenitalia di competenza deve evidenziare con sollecitudine al
Gl la necessita di trasbordo in linea dei viaggiatori. 1l trasbordo dei viaggiatori puo essere effettuato, previ
accordi tra il Referente accreditato dell’IF e il Regolatore della Circolazione, sia con un altro treno sul
binario attiguo, sia con un altro treno sullo stesso binario. Alcuni convogli sono attrezzati con apposite

interfacce (scalette o scalette con pedane) che permettono il trasbordo in linea dei viaggiatori.

Eccezionalmente, su parere favorevole del Capotreno e previ accordi tra quest’ultimo con I’ Agente di
Condotta, RFI, Sala Operativa territoriale di competenza e Reperibile Decisionale Territoriale di
Trenitalia, per tutti i treni ¢ ammesso il trasbordo in linea senza scalette/pedane su altro convoglio fermo
sullo stesso binario o per raggiungere luogo idoneo per le successive operazioni di soccorso (es. passaggio
a livello, marciapiede di stazione, area di sosta, ecc.), seguendo specifiche procedure operative che

consentono il trasbordo in totale sicurezza per i viaggiatori.

Il sistema di soccorso di Trenitalia nel territorio del VVeneto & cosi articolato:

e Sistema di soccorso di Verona, gestito dalla Direzione Regionale Veneto di Trenitalia, costituito
da locomotori elettrici E464 accoppiati (binati) e da locomotore Diesel D445, mantenuti
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costantemente in efficienza e pronti all’utilizzo, presso I’Impianto di Manutenzione Corrente di
Verona Porta Nuova. Il sistema é in grado di rendere pronto alla partenza il mezzo individuato
per il soccorso in 30 minuti dalla richiesta in orario di servizio commerciale (in 60 minuti negli
orari non di servizio commerciale).

e Sistema di soccorso di Mestre, gestito dalla Direzione Business AV di Trenitalia, costituto da
carro soccorso attrezzato e locomotore Diesel D445, mantenuti costantemente in efficienza e
pronti all’utilizzo, presso I’Impianto di Manutenzione Corrente di Mestre. Il sistema € in grado di
rendere pronto alla partenza il carro soccorso in 20 minuti dalla richiesta in orario di officina (in
60 minuti fuori orario di officina), salvo eventuale richiesta di differimento dell’intervento

specificata da RFI.

Relativamente alla tratta Mestre-Adria, in ottemperanza di quanto definito dal Prospetto Informativo
della Rete di Infrastrutture Venete, Trenitalia effettuera le operazioni di soccorso in linea secondo quanto
definito nella COCS 63 “Accordi di interfaccia con Gl delle Reti regionali” all’allegato F “Accordo di
interfaccia tra Trenitalia e Gestore Infrastruttura IV per I’effettuazione di servizi ferroviari viaggiatori da
parte di Trenitalia sulla Infrastruttura del GI IV”, par. 3.1.7 “gestione del soccorso”. In particolare, il
coordinamento delle attivita in caso di soccorso e di competenza del Gl IV. Le modalita di
attivazione/effettuazione del soccorso ai treni sono disciplinate nei testi regolamentari. T1 é tenuta a
fornire I’'ubicazione e la tipologia di mezzi di soccorso e a prestare soccorso anche ad altre IF su richiesta

del GI IV, qualora tale intervento sia ritenuto il metodo pit rapido per liberare la linea.
Programmazione del Servizio Sostitutivo

Il Contratto di Servizio, all’allegato 1 “Programma di Esercizio”, individua, in funzione del
distanziamento temporale rispetto alla corsa successiva, i treni che possono essere sostituiti, in caso di

soppressione, con il treno successivo.

Tale allegato e stato predisposto considerando la corsa immediatamente successiva a quella soppressa
come la modalita con la quale offrire un adeguato servizio sostitutivo, se € programmata entro 30 minuti
dalla corsa soppressa, come tempo massimo di arrivo nella prima stazione successiva interessata dalla

soppressione della corsa, ed effettua le stesse fermate.

Nel caso in cui il treno soppresso non possa essere sostituito con il successivo treno nei termini di cui
sopra, la CRR programma e gestisce 1’autoservizio, tenendo conto di tutti gli elementi utili a minimizzare

il disservizio.

In particolare:

e numero di mezzi proporzionato al numero di passeggeri del treno soppresso;
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e condizioni di accessibilita e comfort quanto piu possibile equivalenti al servizio soppresso al fine
di garantire il raggiungimento della destinazione anche alle persone con mobilita ridotta (PMR),
nonché garantire equivalenti servizi di assistenza;

e coperturadi tutte le fermate previste dal treno soppresso;

e organizzazione, laddove possibile, del servizio sostitutivo differenziato, in ragione della lunghezza
del percorso del treno soppresso, con corse sostitutive di tipo diretto per le relazioni piu lunghe

in modo da contenere I’aumento del tempo di percorrenza rispetto al treno soppresso.

Con riferimento al tempo di attesa del servizio sostitutivo, Trenitalia si pone 1’obiettivo di perseguire
progressivamente il pieno allineamento con quanto disposto dalla Delibera ART 16/2018 che le

condizioni del contesto di riferimento attuale non rendono fattibile.

In particolare, occorre tener conto che, in base alla procedura in uso, il macchinista - con la modulistica
e la strumentazione attualmente a disposizione — ha bisogno di almeno 15 minuti per poter accertare
I’effettiva impossibilita del treno a proseguire. Una volta confermati il fermo e la necessita di sostituzione,
la CRR attiva la procedura di individuazione del servizio sostitutivo: individuata la disponibilita, il
Fornitore si attiva con I’invio dei mezzi sul luogo richiesto da cui far partire il servizio di autosostituzione,
che potrebbe essere anche molto distante dal luogo dove stazionano i mezzi da utilizzare per la

sostituzione.

Inoltre, & opportuno considerare che sono numerosi i fattori che intervengono per rendere dilatato e —

in molti casi indeterminabile a priori - il tempo di intervento, come:

e I’eventuale numerosita dei passeggeri a bordo, in particolari orari e/o periodi dell’anno, che €
direttamente piu che proporzionale alla difficolta di operare un intervento tempestivo;

e la scarsa capillarita dei depositi autobus delle imprese di trasporto su gomma operanti nel
territorio, che rendono pertanto lunghi i percorsi di invio;

e il traffico stradale, in particolare su determinati percorsi stradali e da/verso i maggiori centri e
da/verso i percorsi stradali che, in determinati bacini di traffico ferroviario, rendono piu lungo il
viaggio stradale rispetto a quello ferroviario;

o lastagionalit, il giorno feriale o festivo in cui avviene la sostituzione.

Alla luce di quanto sopra il tempo di intervento per il primo periodo (di tre anni) sara pari a 60 minuti.
Per la clientela a bordo del treno soppresso, se fermo in linea, la Sala Operativa Regionale in accordo con
il Personale di Bordo si attiva affinché si effettui, laddove possibile, il trasbordo in linea, oppure il
trasbordo su autobus sostitutivo o il ricorso ad un locomotore di soccorso che consenta di far arrivare il

treno nella prima stazione utile, dove i viaggiatori potranno proseguire con il viaggio.
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Il servizio di autosostituzione in emergenza € svolto con autobus aventi almeno 50 posti a sedere (salvo
specifica differente richiesta), dotati di aria condizionata e con eta non superiore a 15 anni. Gli autobus
impiegati sono in regola con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli e con ogni successivo
adeguamento delle norme di sicurezza. Inoltre, sono provvisti di una polizza assicurativa per
responsabilita civile verso terzi. | bus sono identificabili da un’apposita segnaletica riportante “servizio

sostitutivo”.

| punti di fermata dei servizi sostitutivi coincidono, laddove possibile, con i piazzali antistanti le stazioni.
Laddove i piazzali di stazione non fossero accessibili ai bus, Trenitalia, in coerenza con quanto fatto nelle
altre linee del VVeneto, utilizza le fermate del TPL piu vicine alla stazione, in quanto gia conformi in termini
di sicurezza; con 1’accordo delle aziende TPL locali, tali fermate presenteranno una segnaletica per

identificare che fungono anche da punto di fermata per i bus Trenitalia.

| servizi sostitutivi erogati vengono monitorati tramite report nei quali si indica la linea e la tratta sulla
quale viene effettuato il servizio, I'orario di partenza e arrivo, il numero di bus forniti, il numero di corse

effettuate, il numero dei passeggeri.

Modalita di accesso al servizio sostitutivo

I bus sostitutivi sono identificabili da un’apposita segnaletica riportante “Servizio sostitutivo Trenitalia”.
Laddove possibile per le condizioni stradali e di sicurezza del viaggiatore, I’autobus effettua la fermata nei
pressi della stazione/fermata ferroviaria; se distante, € affissa apposita informazione statica in stazione,

riportante il punto di fermata dell’autobus.

Nell’allegato 1 “Elenco Punti Fermata servizi autosostitutivi” € riportato 1’elenco dei punti di fermata

del servizio sostitutivo.
L’accesso al servizio sostitutivo € garantito, con lo stesso titolo di viaggio del servizio sostituito.

Il viaggio in autobus sostitutivo & considerato di seconda classe. Nel caso di PMR con impossibilita a
viaggiare con autobus, viene predisposto dalla CRR un servizio dedicato con Taxi/NCC.

In caso di ultimo collegamento della giornata, qualora non fosse possibile assicurare il trasporto a destino
con servizio sostitutivo di qualsiasi tipologia, viene garantito il pernottamento presso un hotel individuato
dalla CRR.
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Modalita di gestione della relativa informativa e delle comunicazioni agli utenti e

a Infrastrutture Venete

Al momento dell’avvenimento che determina 1’anomalia alla circolazione, si avvisa la clientela fornendo

informazioni puntuali, esaustive ed aggiornate, da garantire agli utenti in forma dinamica,

tempestivamente in occasione di ogni singolo disservizio, a bordo dei treni e a terra presso gli impianti di

stazione e fermata, sino al compiuto ripristino della regolarita del servizio.

In particolare, la clientela viene informata:

a bordo treno: il capo treno riceve le informazioni dalla SOR, che ha cura di tenerlo
costantemente aggiornato sulla situazione. Per i passeggeri a bordo del treno, I’informazione viene
fornita dal personale di bordo, sia con il ricorso al sistema di sonorizzazione a bordo treno OBOE,
sia personalmente, attraversando le carrozze, avendo particolare cura per le persone con
menomazioni uditive.

Il personale di bordo assicura, non appena ne sia reso edotto, I’informazione circa la causa della
soppressione, I’indicazione delle modalita di sostituzione e delle motivazioni che hanno portato
alla soppressione stessa; la prima informazione, anche se non completa, viene fornita appena il
treno é fermo lungo la linea per un periodo superiore a 5 minuti e successivamente si provvede
all’aggiornamento ogni 15 minuti;

in stazione: 1’informazione viene fornita dal Gestore dell’Infrastruttura attraverso annunci sonori
e i monitor, laddove presenti. Nelle stazioni di Verona Porta Nuova, Venezia Mestre e Venezia
Santa Lucia sono presenti postazioni di Customer Care Regionale che svolgono attivita di
informazione e assistenza anche ai viaggiatori che usufruiscono del servizio ferroviario oggetto
del presente contratto di servizio;

attraverso il sistema di informazione “smart caring”, disponibile tramite App Trenitalia, previa
attivazione delle notifiche per i treni di interesse, che consente di essere informati sulle condizioni
di viaggio su tutta la linea, permettendo di sapere se la circolazione dei treni € interrotta o
perturbata, nonché le ragioni del disagio;

sulla pagina Infomobilita, raggiungibile dal link “Infotraffico” presente sulla homepage del sito
trenitalia.com e tramite I’ App di Trenitalia, ove e possibile verificare in tempo reale lo stato del
traffico ferroviario nazionale, I’andamento del proprio treno, possibili interruzioni di linea,

cancellazioni nonché I’istituzione di eventuali servizi sostitutivi.

La modalita di comunicazione a IV segue quanto definito nel testo contrattuale.
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Trenitalia effettua la verifica dell'efficacia della comunicazione erogata attraverso lo studio dei risultati

dell'indagine statistica di Customer Satisfaction e utilizzando i seguenti strumenti di misurazione:

e Tavoli di confronto costituiti con le associazioni degli utenti e gli stakeholder;

e Misurazione degli insight della chat con gli utenti, che forniscono i dati certificati relativi alle
percentuali e ai tempi di risposta; il confronto periodico con i dati relativi ai periodi precedenti
fornira un indice per verificare I'incremento o la diminuzione delle criticita evidenziate dagli
utenti;

e Analisi quantitativa delle telefonate al numero verde il cui andamento puo rappresentare un indice
dell'efficacia degli altri strumenti di comunicazione.

Condizioni di assistenza ai passeggeri

In caso di anormalita alla circolazione, la prima assistenza a bordo dei treni viene fornita dal personale di
bordo, mentre nelle stazioni e fermate presenziate e effettuata dal personale di vendita e/o assistenza.

Qualora il treno maturi un ritardo di oltre 60 minuti, laddove possibile, vengono messi a disposizione dei

clienti, abordo o in stazione all’arrivo, generi di conforto.

Da maggio 2021 é attivo il canale Instagram “Trenitalia Regionale” dove, 7 giorni su 7 dalle ore 7 alle ore
21, e dedicato un servizio di Social Caring per rispondere ai clienti che, tra le altre, necessitano di
informazioni su anormalita di circolazione e servizi sostitutivi. Da giugno 2022 ¢ attiva anche la pagina

Facebook ‘Il regionale di Trenitalia’.

Con I’obiettivo di rendere maggiormente efficace ed efficiente il processo di assistenza alla clientela, dal
2022, e operativa la Customer Room Regionale, una struttura operativa per il presidio delle attivita di
informazione e customer care svolte nei singoli territori regionali che, operando a stretto contatto con le
relative Sale Operative Regionali, coordina le attivita dei presidi di personale sul territorio e
dell’informazione al pubblico sui canali aziendali, con particolare riferimento all’infomobilita e al

supporto dei flussi di social media caring.

La Customer Room Regionale svolge, nel dettaglio, le seguenti attivita:

e Smart Caring: flusso informativo in-App diretto ai clienti che effettuano sottoscrizioni ai treni
regionali;

e Hard Social Caring: informazioni per la societa che gestisce i canali Social, per la parte di
assistenza;
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e Informazioni sui canali di Infomobilita (trenitalia.com, app, self-service) e informazioni
straordinarie a bordo treno;

e Monitoraggio dell’andamento dei treni e attivazione degli eventuali interventi di informazione e
assistenza materiale, in coerenza con quanto stabilito nel Regolamento (CE) n. 782/2021 (generi
di conforto, taxi, albergo);

e Gestione operativa degli interventi di assistenza materiale, in coordinamento con la SOR Veneto
e la SOTI (Sala Operativa Trenitalia)

e Comunicazione delle informazioni in caso di anormalita

e Comunicazione con la Sala Blu di RFI per supporto nel monitoraggio di servizi ai disabili e alle
persone a mobilita ridotta

ALLEGATO 1 - Tabella “Elenco Punti Fermata servizi autosostitutivi”

LINEA ADRIA - VENEZIA MESTRE - VENEZIA SANTA LUCIA

Stazione

Punto di fermata

Adria

Autostazione Piazzale Trattati di Roma

Cavarzere Centro

fermata TPL Via Roma (altezza civico 117)

Cavarzere Stazione

Autostazione Viale Trieste

Cona Veneta

fermata TPL Piazza Del Lotto

Pontelongo F.ta

fermata TPL Via Stazione (altezza civico 321)

Arzergrande

fermata TPL Arzerello (incrocio Via Borgo Botteghe-Via Contarina)

Piove di Sacco

piazzale esterno Viale degli Alpini

Campolongo Maggiore

fermata TPL Via Roma (altezza civico 13)

Bojon fermata TPL Via Villa (altezza civico 18)

Casello 8 fermata TPL Via Medaglia D'Oro Claudio Bressanin (altezza civico 2)
Campagna Lupia/C. fermata TPL Via Cesare Battisti (altezza civico 15)

Casello 11 fermata TPL Via Calcroce (altezza civico 57)

Mira Buse Parcheggio stazione

Oriago Parcheggio stazione

Porta Ovest Parcheggio stazione

Mestre fermata TPL Viale Stazione

Porto Marghera

fermata TPL Via della Liberta

Venezia Santa Lucia

Autostazione Piazzale Roma
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LINEA ROVIGO - CHIOGGIA

Stazione Punto di fermata

Rovigo piazzale esterno Piazza Riconoscenza
Ceregnano fermata TPL Piazza Marconi

Lama Parcheggio stazione Via S. Pio X
Baricetta incrocio Via Luigi Einaudi-Via Stazione
Adria Autostazione Piazzale Trattati di Roma
Loreo incrocio Via Primo Maggio-Viale Stazione
Rosolina Parcheggio stazione

Cavanella d’Adige incrocio Via Lungo Adige-Viale della Stazione
S. Anna di Chioggia SS Romea (altezza civico 294)

Chioggia Viale della Stazione

LINEA ROVIGO - VERONA

Stazione Punto di fermata

Rovigo piazzale esterno Piazza Riconoscenza
Costa piazzale esterno Via O. Munerato
Fratta piazzale esterno Via Stazione
Lendinara piazzale esterno Via Mascagni

Badia Polesine

piazzale esterno Viale Stazione

Castagnaro

piazzale esterno Via Stazione

Villa Bartolomea

piazzale esterno Via Stazione

Legnago piazzale esterno Via XX Settembre
Cerea piazzale esterno Via Liberta
Bovolone piazzale esterno Viale dei Tigli

Isola della Scala

piazzale esterno Viale Ungheria

Buttapietra

piazzale esterno Viale della Stazione

Verona Porta Nuova

Autostazione Piazzale XXV Aprile
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ALLEGATO 14
Piano di intervento vendita ed informazioni
Misura 11 della Delibera ART 16/2018

Obiettivi ed impegni

Trenitalia prevede di assicurare un miglioramento dell’esperienza di viaggio, facilitando I’informazione
per gli utenti (prima, durante e dopo il viaggio) e I’acquisto dei biglietti e abbonamenti attraverso un piano
in continuo aggiornamento ed evoluzione, anche grazie al sistema di monitoraggio e alle indagini che
verranno effettuate sul campo. La relazione con il cliente € fondamentale per assicurare un servizio di
qualita ai viaggiatori. Questa si declina su diversi aspetti, dall’assistenza ai viaggiatori, alla comunicazione
delle informazioni, passando per la gestione dei reclami. La politica di informazione versatile e polivalente
di Trenitalia & un aspetto fondamentale del presente Piano. Inoltre, Trenitalia si impegna a collaborare in
maniera attiva e proattiva con Infrastrutture Venete e gli altri attori coinvolti per I’erogazione del servizio,
tra i quali i gestori della rete, al fine di assicurare un flusso continuo e completo di informazioni per le
linee oggetto dell’affidamento, in linea con quanto gia effettuato nel resto della regione.

Sulle linee oggetto del perimetro contrattuale, Trenitalia prevede di implementare una serie di servizi per
garantire il miglioramento dell’informazione e vendita agli utenti, cercando di avere un impatto immediato
e positivo sui livelli qualitativi del servizio offerto. L’informazione ai clienti ¢ infatti una parte
fondamentale della fruizione del servizio di trasporto e le aspettative dei viaggiatori in termini di
informazione variano a seconda dell’uso (regolare o occasionale) e della situazione (normale o disturbata),
di cui Trenitalia ha tenuto conto in occasione della definizione del presente piano.

Le informazioni rilevanti per i viaggiatori devono essere chiare (facilmente comprensibili), affidabili (il
piu possibile aggiornate) e tempestive (fornite al momento giusto), nonché dinamiche. Per garantire che
le informazioni fornite rispettino questi requisiti ¢ fondamentale 1’interfacciamento di piu sistemi e

supporti informativi.

Azione 1 — Accessibilita commerciale

Per quanto attiene alla rete di vendita, Trenitalia integrera il servizio oggetto del presente contratto nei
propri sistemi di vendita e informazione: cio permettera di estendere in modo sistemico e sinergico le
modalita di informazione e vendita anche alla linea Adria— Venezia S.L., consentendo alla clientela di
poter programmare il proprio viaggio sui servizi ferroviari di Trenitalia, sia regionali che di lunga
percorrenza (contratto di trasporto globale ai sensi del Regolamento UE 2021/782), nonché di tutte le
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imprese partner di Trenitalia (contratti distinti e separati ai sensi del Regolamento UE 2021/782)
attraverso una gamma significativa di offerte di viaggio integrate/combinate disponibili per i passeggeri.
Azione 2 - Tap&Tap

Nell’ambito dei progetti avviati per esplorare canali di vendita di nuova generazione, Trenitalia ha
sviluppato il Progetto TAP&TAP, la cui sperimentazione € stata avviata sulla direttrice Venezia — Verona,
per poi essere esteso progressivamente.

Si tratta di un nuovo canale di vendita che consente al passeggero di effettuare 1’acquisto del titolo di
viaggio con modalita conctactless utilizzando la propria carta di pagamento (carte di credito, carte di
debito, carte prepagate ricaricabili). | vantaggi principali per il passeggero consistono nelle opportunita di
non dover acquistare fisicamente titoli di viaggio regionali e di non dover valutare la soluzione piu
conveniente tra biglietto singolo e abbonamento; sara infatti il sistema a garantire la soluzione
economicamente piu vantaggiosa, sia addebitando automaticamente il miglior prezzo disponibile per il
collegamento (tariffa ordinaria adulti di seconda classe per ’itinerario piu breve), sia calcolando il numero
dei viaggi di corsa singola effettuati con la stessa origine e destinazione nell’arco del periodo di riferimento
e applicando la piu favorevole tra le tariffe applicate agli abbonamenti ordinari disponibili per viaggi sulla

tratta percorsa (“best fare”).

Azione 3 — Biglietto Digitale Regionale (BDR)

Trenitalia ha in corso lo sviluppo del nuovo Biglietto Digitale Regionale (BDR), caratterizzato dal Check-
in e da un QR code dinamico, con il passeggero quale elemento centrale nell’esperienza di acquisto e di
viaggio. Il BDR semplifica le fasi di acquisto, viaggio e post viaggio, consentendo ampia autonomia del
passeggero anche nella gestione dei c.d. secondi contatti: il passeggero, utilizzando il proprio device,
acquista il titolo di viaggio fino a prima della partenza, in quanto il canale consentira di selezionare, fra i
treni programmati, il treno effettivo sul quale intende viaggiare. Il passeggero, attraverso 1’ App Trenitalia,
utilizzando la funzione di Check-In potra validare il titolo di viaggio, sara libero di scegliere l'orario della

soluzione di viaggio direttamente in stazione, potra ricevere in via automatica indennita.

Azione 4 - Smart card UNICA
In Veneto e stata attivata la Smart card UNICA, una carta di viaggio contactless in cui poter caricare sia

i titoli di viaggio Trenitalia che di Dolomiti Bus e potenzialmente di altri operatori di trasporto. La Smart
card UNICA Veneto, che utilizza il Card Data Model di Trenitalia attualmente esistente, e “fisica” con
supporto di tecnologia Calypso 3.0 su cui vengono caricati titoli di viaggio regionali (abbonamenti e corse
semplici) sia di Trenitalia che di DolomitiBus, & nominativa e viene letta in modalita contactless (scrittura
e controlleria) ed e gia attiva sulle linee Rovigo — Chioggia e Rovigo - Verona. Oggi, quando il cliente
acquista un titolo per la Smart card riceve un pdf “promemoria di viaggio”, visualizzabile anche nell’area
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riservata “I miei viaggi” del sito trenitalia.com, che non é valido per viaggiare. 1l cliente puo scegliere di
acquistare i titoli di viaggio in biglietteria o presso le self-service (in questo caso il caricamento del titolo
¢ contestuale all’acquisto) oppure in modalita telematica (in questo caso, prima di iniziare il viaggio, per
caricare i titoli di viaggio sulla Smart card, deve avvicinare la card stessa all’apposito lettore di una
biglietteria self-service o recarsi in una biglietteria dove 1’operatore procedera al caricamento). Trenitalia
estendera la validita della Smart card anche alla linea Adria-Venezia. Inoltre, é in fase di sviluppo il
progetto Host Card Emulation (HCE) finalizzato a simulare virtualmente il supporto Smartcard
superando la carta “fisica”, da una parte per renderne la fruizione piu immediata per i clienti e dall’altra
per eliminare alcune criticita operative (ad esempio difficolta di approvvigionamento dei chip, ecc.). La
card dematerializzata HCE simula cio che avviene con la carta fisica e quindi legge i titoli direttamente
attraverso “I’immagine” della card in modalita c-less (con NFC) semplificando notevolmente I’esperienza

dell’utente.

Azione 5 - Biglietterie automatiche (self-service)

Trenitalia incrementera il numero delle biglietterie automatiche (self-service full) e ne rafforzera il
controllo da remoto consentendo un intervento piu rapido in caso di malfunzionamento.

Vale ricordare che le biglietterie self-service costituiscono il presidio attraverso il quale vengono fornite,
nelle stazioni impresenziate, le informazioni ai passeggeri secondo i diritti minimi riconosciuti dal Reg
UE 2021/782, nonché in seguito alla delibera ART 106/2018; in questi termini le self-service sono in
grado di fornire informazioni in ben 6 lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco, arabo e cinese).

Azione 6 — Vendita Telematica tramite App Trenitalia

Trenitalia, da anni, si & dotata di un canale telematico per la vendita diretta e indiretta dei propri titoli di
viaggio che ha contribuito significativamente alla crescita della quota di vendite. Questa tipologia di canale
ha riscontrato un elevato livello di soddisfazione poiché consente di procedere all’acquisto del titolo di
viaggio ovunque ci si trovi, anche comodamente da casa; i numerosi utenti registrati e attivi coprono in
maniera pressoche omogenea tutte le fasce di eta. Trenitalia pone grande attenzione al canale di vendita
digitale implementando sempre nuove funzionalita e possibilita di acquisto, con 1’obiettivo di supportare
il viaggiatore nella scelta e nella finalizzazione del viaggio door to door. L’ App Trenitalia permette ai
propri utenti di acquistare tramite smartphone i titoli di viaggio. Il titolo di viaggio, una volta acquistato,
e disponibile sullo smartphone stesso e puo essere visualizzato e verificato in qualsiasi momento. Questa
dematerializzazione permette di:

e agevolare le operazioni di controllo del titolo di viaggio;

e ridurre ’impatto ambientale evitando la stampa su carta del titolo stesso;
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e aumentare il livello di sicurezza sanitaria, in quanto azzera i contatti diretti tra i viaggiatori e il

personale di Trenitalia incaricato del controllo.
L’App Trenitalia permette di:

e acquistare biglietti per i viaggi regionali, nazionali e internazionali, anche in combinazione con gli
abbonamenti regionali;

e visualizzare e modificare i biglietti, le prenotazioni degli abbonamenti (AV e regionali);

e monitorare la circolazione dei treni tramite il numero del treno stesso;

e visualizzare il tabellone di una stazione;

e impostare le notifiche sull'andamento dei treni e controllare le informazioni relative alla mobilita;

e visualizzare eventuali promozioni.

Azione 7 — Attivita di post-vendita: la Conciliazione Paritetica

Dal 1° gennaio 2022 la Conciliazione paritetica é disponibile anche per i passeggeri dei servizi regionali.
Il progetto, condiviso con le Associazioni dei consumatori, ha I’obiettivo di migliorare la qualita dei servizi
offerti e di promuovere il dialogo con i passeggeri, offrendo loro una soluzione rapida, semplice e gratuita
per approfondire le loro contestazioni ed individuare, sulla base di criteri equitativi, la giusta

composizione di eventuali controversie. La procedura sara estesa anche ai servizi oggetto del Contratto.

INFORMAZIONE

Come previsto nell’offerta di gara, Trenitalia si impegna a garantire un adeguato sistema di informazione
sia a terra che a bordo, nonché sul sito internet aziendale, mobile e App, in grado di supportare ed
orientare il viaggiatore sia in condizioni di normalita che in situazioni di difficolta ed anormalita di
circolazione.

Di seguito si descrivono le informazioni che Trenitalia prevede di fornire prima e durante il viaggio.

Informazioni pre-viaggio statiche e dinamiche
Le biglietterie e il personale di assistenza presente in stazione sono il primo punto di contatto per i
viaggiatori che si trovano fisicamente in stazione. Le biglietterie e il personale di Trenitalia appositamente
formato forniscono informazioni circa:

o Le condizioni generali di trasporto;

o Le modalita di acquisto dei biglietti incluse quelle a bordo treno;

o | canali e le modalita di contatto per i reclami;

o | canali di contatto per richiesta informazioni;
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o Il sistema tariffario vigente;
o Lamodalita di consultazione della Carta dei servizi;
o Lamodalita di convalida dei biglietti e le sanzioni applicabili ai viaggiatori
sprovvisti di titolo di viaggio;
o L’orario di partenza e arrivo dei treni;
o Ladisponibilita del servizio bici;
o Ladisponibilita di posti in prima e seconda classe, vagoni letto e/o cuccette;
o Laprocedura di recupero bagagli e oggetti smarriti;
o Le condizioni di accesso per bici e animali domestici;
o Ladisponibilita di posti dedicati alle PRM;
o Le modalita di richiesta per I’assistenza alle PRM;
o Gliorari e le condizioni per viaggio piu veloce e/o a tariffa piu bassa;
o L’elenco dei servizi minimi garantiti in caso di sciopero;
o Le informazioni circa I’ubicazione dei mezzi sostitutivi;
Per i viaggiatori in stazione € possibile acquisire informazioni anche tramite le biglietterie automatiche —
self-service, le quali forniscono informazioni circa:
o Leindicazioni delle modalita di consultazione delle condizioni generali di trasporto;
o Lamodalita di convalida dei biglietti;
o L’orario di partenza e arrivo dei treni;
o Ladisponibilita del servizio bici;
o Ladisponibilita di posti in prima e seconda classe, vagoni letto e/o cuccette;
o Ladisponibilita di posti dedicati alle PRM;
o Gliorari e le condizioni per viaggio piu veloce e/o a tariffa piu bassa;
Trenitalia ha nella propria disponibilita un Contact Center, ove vengono fornite le informazioni circa:
o Le condizioni generali di trasporto;
o Lemodalita di acquisto dei biglietti incluse quelle a bordo treno;
o I canali e le modalita di contatto per i reclami;
o Il sistema tariffario vigente;
o Lamodalita di consultazione della Carta dei servizi;
o Lamodalita di convalida dei biglietti e le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di
titolo di viaggio;
o L’orario di partenza e arrivo dei treni;
o Ladisponibilita del servizio bici;
o Ladisponibilita di posti in prima e seconda classe, vagoni letto e/o cuccette;
o Laprocedura di recupero bagagli e oggetti smarriti;
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o Le condizioni di accesso per bici e animali domestici;
o Ladisponibilita di posti dedicati alle PMR;
o Le modalita di richiesta per I’assistenza alle PMR;
o Gliorari e le condizioni per viaggio piu veloce e/o a tariffa piu bassa;
o L’elenco dei servizi minimi garantiti in caso di sciopero;
o Le informazioni circa I’'ubicazione dei mezzi sostitutivi;
o Gliorari degli arrivi e delle partenze relativi alla stazione o fermata sempre aggiornati;
o Il binario di arrivo e partenza dei treni;
o L’indicazione di ritardi, cancellazioni e soppressioni sempre aggiornati;
o Le attivita che potrebbero interrompere o ritardare il servizio di trasporto.
Dal punto di vista dei canali digitali, il sito internet di Trenitalia € la principale fonte di informazione per
I viaggiatori, dove vengono fornite le seguenti informazioni:
o Le condizioni generali di trasporto;
o Le modalita di acquisto dei biglietti incluse quelle a bordo treno;
o | canali e le modalita di contatto per i reclami;
o L’indicazione dei canali di contatto per la richiesta di informazioni;
o Il sistema tariffario vigente;
o LaCartadei servizi;
o Lamodalita di convalida dei biglietti e le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di
titolo di viaggio;
o L’orario di partenza e arrivo dei treni;
o Ladisponibilita del servizio bici;
o Ladisponibilita di posti in prima e seconda classe, vagoni letto e/o cuccette;
o Laprocedura di recupero bagagli e oggetti smarriti;
o Le condizioni di accesso per bici e animali domestici;
o Ladisponibilita di posti dedicati alle PMR;
o Le modalita di richiesta per I’assistenza alle PMR;
o Gliorari e le condizioni per viaggio piu veloce e/o a tariffa piu bassa;
o L’elenco dei servizi minimi garantiti in caso di sciopero;
o Gli orari degli arrivi e delle partenze relativi alla stazione o fermata;
o Il binario di arrivo e partenza dei treni;
o L’indicazione di ritardi, cancellazioni e soppressioni sempre aggiornati;
o Leattivita che potrebbero interrompere o ritardare il servizio di trasporto.
Infine tramite 1’ App mobile di Trenitalia e i canali di social network (dove rilevante) vengono fornite le

informazioni circa:
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o Le indicazioni delle modalita di consultazione delle condizioni generali di trasporto;

o Le modalita di acquisto dei biglietti incluse quelle a bordo treno;

o I canali e le modalita di contatto per i reclami;

o L’indicazione dei canali di contatto per la richiesta di informazioni;

o Lamodalita di consultazione della Carta dei servizi;

o Lamodalita di convalida dei biglietti e le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di
titolo di viaggio;

o L’orario di partenza e arrivo dei treni;

o Ladisponibilita del servizio bici;

o Ladisponibilita di posti in prima e seconda classe, vagoni letto e/o cuccette;

o Laprocedura di recupero bagagli e oggetti smarriti;

o Le condizioni di accesso per bici e animali domestici;

o Ladisponibilita di posti dedicati alle PMR;

o Gliorari e le condizioni per viaggio piu veloce e/o a tariffa piu bassa;

o L’elenco dei servizi minimi garantiti in caso di sciopero;

o Gli orari degli arrivi e delle partenze relativi alla stazione o fermata;

o Il binario di arrivo e partenza dei treni;

o L’indicazione di ritardi, cancellazioni e soppressioni sempre aggiornati.

Informazioni durante il viaggio statiche e dinamiche

Le informazioni statiche fornite da Trenitalia sono rispondenti a quanto disposto dalla richiamata
Delibera.

Con riferimento all’informazione relativa a “indicazione dei canali e delle modalita di contatto per 1
reclami dell’utenza nei confronti dell’IF” e “procedure per presentazione di reclami all’ Autorita di
Regolazione dei Trasporti”, Trenitalia ha redatto un avviso in lingua italiana/inglese (del contenuto di cui
all’Allegato 1 - “Informazioni statiche a bordo”), diffuso a bordo treno.

Inoltre in tutte le risposte ai reclami della clientela e riportata la seguente dicitura “E” possibile presentare
segnalazioni all’Autorita di Regolazione dei Trasporti (ART), ai sensi del Regolamento (CE) n°1371/2007e successivo
782/2021 relativo ai diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, mediante il Sistema Telematico di
Acquisizione Reclami (SiTe), accessibile dal sito www.autorita-trasporti.it owvero inviando ['apposito “Modulo di reclamo”

- disponibile sullo stesso sito internet dell’ART — all’indirizzo di Via Nizza 230, 10126 Torino, o tramite posta

elettronica all’indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it.”.

Relativamente alle informazioni statiche durante il viaggio Trenitalia si impegna a fornire:

o Leindicazioni dei canali e delle modalita di contatto per i reclami verso I’IF e verso
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ART, attraverso I’apposizione di un avviso in lingua italiana e in inglese;
o Ladisponibilita dei servizi a bordo;
o Ladisponibilita a bordo dei posti dedicati alle PRM,;
o Leinformazioni relative alla sicurezza dei passeggeri e ai comportamenti da adottare in
caso di pericolo o emergenza.
Relativamente alle informazioni dinamiche, durante il viaggio Trenitalia si impegna a fornire le

informazioni circa:
o Laprossima fermata;

o Le principali coincidenze;

o Gli eventuali ritardi;

o Le anormalita della circolazione improvvise o programmate;
o Eventuali soppressioni;

o Eventuali servizi di assistenza.

Trenitalia ha adottato procedure per garantire la conformita a quanto disposto dalla richiamata Delibera.
In occasione di avvenimenti che determinino anomalie alla circolazione, alla clientela sono fornite
tempestivamente informazioni puntuali, esaustive ed aggiornate, sino al compiuto ripristino della
regolarita del servizio.

In particolare, la clientela viene informata:

e A bordo treno: dal personale di bordo, sia con il ricorso al sistema di sonorizzazione a bordo
treno OBOE, sia di persona, attraversando le carrozze e assicurandosi di raggiungere tutti i clienti.
In caso di treno fermo in linea, inoltre, la prima informazione, anche se non completa, viene
fornita quando la sosta si protrae per oltre 5 minuti e, successivamente, si provvede
all’aggiornamento ogni 15 minuti;

e Instazione: I’informazione viene fornita sia dal Gestore dell’Infrastruttura, attraverso annunci
sonori e 1 monitor disponibili, che da Trenitalia attraverso le postazioni di customer
care/biglietterie, laddove presenti;

e Attraverso il sistema di informazione “smart caring”, disponibile tramite App Trenitalia, previa
attivazione delle notifiche per i treni di interesse: il sistema fornisce informazioni sulle condizioni
di viaggio del treno e, in caso di rilevanti anomalie alla circolazione, sullo stato della linea,
permettendo di sapere se la circolazione dei treni e interrotta o perturbata, nonché le ragioni del
disagio;

e Sulla pagina Infomobilita, raggiungibile dal link “Infotraffico” presente sulla homepage del sito
trenitalia.com e tramite 1’ App di Trenitalia: attraverso Infomobilita e possibile verificare in tempo
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reale lo stato del traffico ferroviario nazionale, 1’andamento del proprio treno, possibili

interruzioni di linea, cancellazioni nonché ’istituzione di eventuali servizi sostitutivi.

INTERVENTI SULL’INFORMAZIONE

Trenitalia garantisce ai viaggiatori un adeguato sistema di informazione sia a terra che a bordo treno,
nonché su T.com e AppTrenitalia, ma anche call center, biglietterie e in generale punti di contatto in
grado di supportare ed orientare il viaggiatore sia in condizioni di normalita che in situazioni di difficolta
ed anormalita di circolazione.

Azione 1 — Rete di vendita: miglioramento della consultazione e geolocalizzazione
Trenitalia fornisce informazioni attraverso:

e Apposizione di locandine, laddove i Gestori dell’infrastruttura mettano a disposizione appositi
spazi in stazione;

e Sito www.puntivendita.info, alias della propria pagina “punti vendita in Italia ¢ all’estero”
https://www.trenitalia.com/it/informazioni/punti_vendita.html;

e Sistema di geolocalizzazione dei punti vendita, consistente in mappe online per conoscere il punto
vendita piu vicino in un raggio minimo di 350 metri (ampliabile a discrezione del passeggero a
scaglioni progressivi di 1km, 2,5km e 5km). La geolocalizzazione é stata ulteriormente migliorata,
rendendo fruibili gli orari di apertura e chiusura dei punti vendita autorizzati;

e Call center gratuito - numero 800 89 20 21, attraverso il quale i passeggeri impossibilitati ad
accedere all’informazione via web potranno ricevere informazioni circa I’indirizzo e gli orari di
apertura del punto vendita terzo piu vicino alla stazione oppure rispetto alla propria

geolocalizzazione.

Azione 2 - Sviluppo dell’informazione: OBoE

| treni che Trenitalia intende impiegare sulle linee oggetto di affidamento, DMU Minuetto, POP e ibridi,
sono dotati del dispositivo OBoE per gli annunci a bordo treno. Per la flotta Stadler GTW Trenitalia
valutera in accordo con I’Ente Affidante se attrezzare i materiali conferiti a titolo oneroso nella prima
fase dell’affidamento.

Questo sistema permette di trasmettere annunci a bordo in funzione della posizione del treno,
geolocalizzato tramite segnale GPS.

Nel caso remoto in cui il sistema di sonorizzazione a bordo treno non sia disponibile, le informazioni
relative aritardi ed anomalie di esercizio saranno fornite, nel corso del viaggio, dal personale di bordo

attraverso I’impianto di diffusione sonora o verbalmente attraversando le carrozze. Trenitalia, per i
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passeggeri PRM, prevede di fornire informazioni in Braille e/o accessibili anche a personale con problemi
di udito.

Trenitalia assicura adeguata manutenzione e aggiornamento del sistema informativo OBoE, nonché la
tempestivita nella risoluzione di eventuali guasti al sistema. A tal proposito, Trenitalia monitora

I’efficienza dei dispositivi OBoE stabilendo un obiettivo operativo specifico.

Azione 3 - Sviluppo dell’informazione dinamica Smartcaring

Con I’intenzione di dare seguito al processo evolutivo del sistema d’informazione alla clientela e nell’ottica
di poter dare al cliente finale informazioni puntuali sullo stato della circolazione dei treni, nonché della
linea, e stato implementato in App Trenitalia il servizio Smart caring. Attraverso notifiche push, a seguito
di una sottoscrizione facile e veloce tramite App Trenitalia, i viaggiatori sono costantemente aggiornati
sulle anormalita che superano i quindici minuti di ritardo del treno scelto e la rispettiva linea. 1l servizio,

che é gia attivo dal 2018, si € sviluppato via via negli anni.

Azione 4 — Sviluppo del Sito web ViaggiaTreno

Viaggiatreno.it & il sito web di Trenitalia, raggiungibile anche da dispositivi mobili, che consente di seguire
in tempo reale I’andamento dei treni e della circolazione, arricchito dalla nuova sezione ‘Notizie
Infomobilita’.

Consultando il sito é possibile visualizzare il percorso del treno scelto, con informazioni dettagliate su
fermate previste e orari di arrivo e partenza, nonché stampare 1’orario di arrivo del treno. Inoltre, sono
disponibili tutte le informazioni in tempo reale relative a possibili interruzioni di linea, soppressioni o
istituzione di eventuali servizi sostitutivi.

Le informazioni relative a eventuali ritardi, anormalita della circolazione, soppressioni o altri disservizi
sono fornite tempestivamente e con aggiornamenti almeno ogni 15 minuti sull’evoluzione della situazione
(con indicazione dei tempi di ripristino delle normali condizioni di viaggio, se possibile stimarli) e sono
corredate dalle motivazioni che hanno generato il ritardo, la cancellazione o la soppressione del servizio.

Tale servizio sara disponibile anche per i servizi oggetto del presente Contratto.

Azione 5 — Sviluppo Social Caring digitale

L’evoluzione del caring digitale si concretizza con i canali Instagram Trenitalia Regionale e Facebook “Tl
Regionale di Trenitalia” gia attivi e con I’eventuale futuro lancio di ulteriori nuovi profili social dedicati.
Il servizio, costruito per stimolare il dialogo e I’interazione con i clienti, € attivo tutti i giorni dalle 7:00
alle 21:00 e fornisce assistenza in tempo reale (Social Caring), raccogliendo i feedback dei clienti e

trasformandoli in azioni risolutive concrete.
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Azione 6 — Informazione servizi per persone con disabilita

Al fine di migliorare I’informazione al viaggiatore, Trenitalia ha avviato un progetto per superare la
classificazione binaria dell’accessibilita dei treni (accessibile/non accessibile) per declinarla in piu livelli:
nella prima fase, Trenitalia ha rilasciato a partire da giugno 2022 sui sistemi la funzionalita che consente

di caratterizzare 1’ offerta accessibile su due livelli:

e treni che dispongono di posto attrezzato per sedia a ruote;

e treni che dispongono sia di posto attrezzato che di toilette accessibile con sedia a ruote.
In tal modo le persone con disabilita motoria, tramite la consultazione dell’Orario ufficiale e durante la
ricerca della soluzione di viaggio, hanno avuto ampliate le possibilita di scelta, in funzione della durata

del loro viaggio e dei servizi presenti a bordo.
Successivamente i livelli potranno essere ampliati, anche con riferimento alla disabilita visiva e uditiva.

Azione 7 — Informazione e monitoraggio fornita agli utenti (ferro e gomma)
Trenitalia, consapevole dell’importanza della completezza ¢ qualita delle informazioni fornite ai
viaggiatori, ha inserito nel proprio monitoraggio della Customer Satisfaction quattro indicatori sul tema
relativi all’informazione in fase di preparazione e di viaggio.
Inoltre, Trenitalia si impegna ad estendere ai passeggeri dei servizi oggetto del presente Contratto tutte
le novita e i servizi che verranno realizzati nel periodo di validita dell’affidamento stesso. In particolare:

« Caring evoluto (per i soli passeggeri che acquistano titoli di viaggio online);

o Personalizzazione della fase di acquisto.

Azione 8 — Informazione fornita agli utenti per servizi su gomma programmati in orario
L’intera flotta bus, dall’avvio del servizio, sara dotata di apparati tecnologici potenzialmente in grado di
interfacciarsi con i sistemi di monitoraggio e di informazione al pubblico, attraverso la trasmissione di

dati e informazioni in tempo reale. | veicoli saranno attrezzati con:

e Sistema AVM/AVL per la geo-localizzazione, indicazione prossima fermata, stato del mezzo e
linea in esercizio;

e Impianto di videosorveglianza;
e Conta-passeggeri;
e “Vocalizzatore” - annuncio “prossima fermata” interno e annuncio di linea e percorso all'esterno;

e Display interno di indicazione della prossima fermata.
Il sistema di bordo, in particolare il sistema AVM costituisce 1’elemento principale per il miglioramento

continuo dei servizi offerti, consentendo la geo-localizzazione in tempo reale dei veicoli.
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Sfruttando I’integrazione dell’informativa con il gestore della rete ferroviaria, sara inoltre garantita
I’indicazione, in corrispondenza dei nodi di interscambio, degli orari dei servizi ferroviari, di coincidenze
ed alternative di viaggio.

L’impianto di videosorveglianza aumentera il livello di sicurezza del viaggio e il sistema conta-passeggeri
potra essere utilizzato per gestire il livello di carico dei veicoli e poter ottimizzare I’offerta, misurando il
livello di domanda in modo puntuale e riprogrammando i servizi.

Il sistema garantisce maggior sicurezza percepita e reale da parte di utenti e conducenti ed assicura la
possibilita di analisi video interno/esterno in caso di evento sensibile.

L’attenzione alle persone ipovedenti e testimoniata dall’inclusione negli standard di allestimento dei
veicoli di una completa dotazione di info-utenza considerando, oltre ai tradizionali pannelli visivi di
indicazione prossima fermata, anche dei vocalizzatori di ausilio alla selezione del bus in approccio alla

fermata e all’individuazione della fermata a cui dover scendere.

Linee di sviluppo:
e sviluppo della modalita di acquisto digitalizzata, integrata con altri supporti multifunzione;
e ottimizzazione della rete di vendita diretta, sia in termini di biglietterie che di self-service;

e sviluppo della rete di vendita terza.

Considerando il rapido sviluppo tecnologico e la rapida obsolescenza dei sistemi, si ipotizza che nel
prossimo futuro il canale digitale sara ancora piu accessibile, fino a diventare di fatto ’unico per I’accesso
all’informazione e all’acquisto. Pertanto, tutti gli interventi in qualche modo ipotizzabili saranno
concentrati sul canale telematico; tale proiezione sara comungue oggetto di definizione nell’ambito delle

revisioni periodiche del Piano.

Costi e modalita di finanziamento

Gli interventi descritti nel breve periodo sono stimati, in linea di massima, nel PEF allegato al contratto
di servizio. Laddove i costi degli interventi non sono ancora stati quantificati né sono state individuate
le specifiche fonti di finanziamento, potranno essere individuate tra le Parti.

La valutazione del singolo provvedimento relativo agli interventi in esame € comunque rimandata alle
sedute del Comitato Tecnico di Gestione del Contratto.

Situazioni particolari, nuove richieste di intervento, cosi come gli sviluppi potranno essere condivisi
nell’ambito del Comitato Tecnico di Gestione del Contratto, che potra individuare le ulteriori forme di

compensazione.
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Monitoraggio
Gli impegni presi nel presente Piano saranno monitorati periodicamente nell’ambito di un apposito

incontro del Comitato Tecnico di Gestione del Contratto.
Revisione ed aggiornamenti

Il presente Piano sara aggiornato almeno ogni tre anni e condiviso con 1V nell’ambito di un apposito

incontro del Comitato Tecnico di Gestione del Contratto.
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Allegato 1 - Informazioni statiche a bordo

TRENITALIA INFORMA

E' possibile presentare suggermenti e redomi diettomente o Trenitolio dalla pogina dedicata sul sito
www.trenitalia.com, oppure compilondo e restituendo apposito modulo disponibile presso le biglietterie
Trenitalia e gl Uffici di Assistenza ubicati nelle princdpali stazioni.

Segnalazioni alfAutarita di Regolazione dei Trasporti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti
dei passeggeri nel trasporto ferroviario (solo dopo aver inviato un reclamo a Trenitalia SpA. e decorsi | 30 giorni
dallinvio), possono essere inolirate tromite Sistema Telematico di ocquisizione redomi (Sile), oppure tramite
apposito modulo allindirizzo di Via Nizza 230, 10126 - Torino o posta elettronico pec@pec.autorita-trasporti.it
Per ulterioni informazioni visita www.autorita-trasporti.it

INFORMATION FROM TRENITALIA

Customers can submi suggestions and complaints diredly lo Trendtalia through a dedicated page on the website
www.frenitalia.com. Otherwise Trenitalia’s ticket offices and Customer Service offices - which may be found in
all main siations — are provided with o form that cusfomess con fill in and hand back fo the menfioned offices

Complaints may be lodged fo the Transport Regulation Authorily, pursuant fo Regulation (EQ No. 1371/2007 on raif
passengers’ rights and obligations {onfy upon prior submission of the relevant complaint fo Trenitalio S.p.A. and offer 30
days from said submission), through the laffer’s onfine fodl for the drafting and filing of complaints (SiTe), or by sending
a specially provided form to Via Nizza 230, 10126 — Torino, or cerfified mail of pec@pec.autorita-trasporti.it

For further information visit the Authorily’s websie af www.oulorita-frasporfi.it
VI rrenvitavia

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
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ALLEGATO 15
REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO DI GESTIONE

Componenti del Comitato

Il Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di Servizio per il Trasporto Pubblico Ferroviario di
Interesse Regionale e Locale tra IV e Trenitalia S.p.a. € costituito da:

a) due rappresentanti di 1V, a cui spetta la nomina del Presidente del Comitato stesso;

b) due rappresentanti di Trenitalia, tra cui il Direttore Regionale.

11 Comitato ¢ presieduto da uno dei membri di IV, nominato nell’ambito della prima seduta, che provvede
alle convocazioni anche su richiesta di Trenitalia.

Ciascuna Parte deve formalmente comunicare all’altra Parte, prima della seduta del primo Comitato, le
persone designate a rappresentarle. In caso di variazioni dei nominativi, queste dovranno essere

previamente comunicate all’altra Parte.

Regole di composizione

Il Comitato si intende validamente costituito con I’intervento diretto di tutti i suoi componenti, ovvero
delle persone eventualmente delegate a rappresentarli.

Ogni Parte puo far partecipare alle sedute del Comitato, senza diritto di voto, propri collaboratori per la
trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, informando preventivamente 1’altra Parte. Il Comitato
puo avvalersi del supporto di esperti esterni per lo svolgimento delle funzioni di sua competenza.

La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta riconoscimento di compensi o gettoni di presenza.

Compiti del Comitato

I compiti del Comitato sono regolati nell’ambito del Contratto di Servizio.

Eventuali divergenze nell’interpretazione o nell’esecuzione del Contratto devono essere oggetto di
preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti nell’ambito del Comitato, da esperire entro il termine di

60 giorni o nel maggior termine definito dalle Parti.

Decisioni
Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti.
A ciascun rappresentante delle Parti e riconosciuto uguale potere di voto.

In mancanza di accordo tra i componenti del Comitato, la questione e devoluta all’esame delle Parti.
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Ordine del giorno
Trenitalia di norma predispone una relazione di sintesi sugli argomenti all’ordine del giorno, che invia ad

IV prima della data fissata per la seduta del Comitato, allo scopo di agevolare la trattazione degli stessi.

Verbale

Nella prima seduta del comitato verra individuato il soggetto incaricato della redazione del verbale che,
una volta condiviso, sara sottoscritto dai componenti del comitato. Il verbale dovra indicare:

a) Data, luogo ed ora di inizio/ fine;

b) Ordine del giorno;

Nome, cognome, ruolo ed eventuale funzione dei partecipanti;

Resoconto sintetico della discussione, osservazioni delle Parti e decisioni prese.

Il verbale deve essere sottoscritto in ogni sua parte, allegati inclusi, da tutti i presenti alla seduta.

Convocazione del Comitato

Le riunioni del Comitato si svolgono, di norma, con cadenza trimestrale.

IV provvede alla convocazione, anche su richiesta di Trenitalia. In quest’ultimo caso, la convocazione
deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

Puo inoltre essere convocato in qualsiasi momento, qualora se ne ravvisi la necessita, su proposta di una
delle Parti.

La nota di convocazione con I’ordine del giorno deve pervenire via e-mail ai componenti del Comitato
di norma almeno 10 giorni prima della data fissata.

Nei casi di particolare urgenza, concordati tra le Parti, tale intervallo puo ridursi in misura congrua
all’oggettiva necessita.

Le Parti nel corso di una seduta del Comitato possono definire nel verbale la data, I’ora, il luogo e I’ordine
del giorno della seduta successiva; in tal caso, il verbale equivale a convocazione.

Nel caso in cui una Parte proponga la convocazione di una seduta del Comitato per piu di due volte senza
esito, decorsi 30 giorni dall’ultima richiesta, la Parte richiedente potra comunque dare seguito e adottare

direttamente gli atti conseguenti, senza conseguenze in capo alla Parte diligente.
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